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細

節
項 目

細

目

1 実施方針 1 Ⅰ 1 (5) 公告と同時に

開示する資料

について

「公告と同時に新たに開示する資料は、以下

を想定している」とありますが、要求水準チェ

ックリスト（エクセル様式）を公表頂けないでし

ょうか。

公表は予定していません。

2 実施方針 1 Ⅰ 1 (5) 予定価格 入札説明書等に予定価格事前公表はありま

すか？また公表する場合、①設計施工業務・

②運転維持管理業務それぞれ公表しますか

県の財務規則に従い、現時点で、公表を予

定していませんが、入札説明書の公表内容

を以て最終的な回答とします。

3 実施方針 3 Ⅰ 1 (7) ③ 従業員の配置

について

「良質な工業用水道の安定的な供給を維持

できるよう、技術職員をはじめ不足する県人

員を補完する体制を構築する。」とあります

が、要求水準書(案)には運転・維持管理業務

で配置する従業員が定義されています。要求

水準書(案)以上の従業員を配置する、という

理解で問題ないでしょうか。

運転・維持管理事業者は要求水準書に従

い、運転・維持管理業務の適切な履行に必

要な従業員を配置してください。なお、入札

説明書の公表時に併せて公表する落札者決

定基準を踏まえて、入札参加者が要求水準

書に規定の水準を超えて従業員の配置提案

を行うことは妨げません。

4 実施方針 3 Ⅰ 1 (7) ③ 要求水準以上

の評価につい

て

「良質な工業用水道の安定的な供給を維持

できるよう、技術職員をはじめ不足する県人

員を補完する体制を構築する。」とあります

が、要求水準書(案)以上の要求がある場合

は、評価項目に、要求水準書(案)以上の提案

に対する評価基準を明確にして頂くようお願

いいたします。

要求水準書は県が事業者に求める業務の水

準を規定したものであり、事業契約締結まで

の間に、県の側から要求水準書を超える要求

を行うことはありません。なお、入札参加者の

任意により、要求水準書を超える提案がなさ

れた場合には、入札説明書の公表時に併せ

て公表する落札者決定基準を基に評価しま

す。

5 実施方針 3 Ⅰ 1 (7) ③ ノウハウ移転に

ついて

「災害発生時にはこれまでと同様に迅速な対

応が取れるよう、県職員への民間の経営ノウ

ハウや技術ノウハウの移転を図る。」とありま

すが、要求水準書(案)に当該内容の記載は

ない、という理解で問題ないでしょうか。

運転・維持管理事業者による、要求水準書

（案）の47頁に規定の「（７）危機管理業務」の

履行を通じて、ノウハウ移転が図られることを

想定しています。なお、県職員への民間ノウ

ハウの技術継承（災害対応に限らない。）に

ついては、県職員への研修等の実施を求め

ることとし、入札公告時に併せて公表する要

求水準書に反映予定であることにご留意くだ

さい。



ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業（更新支援型）実施方針等に関する質問・意見に対する回答

2/50

No 資料名

該当箇所

項目名 質問・意見 回答
頁 章 節

細

節
項 目

細

目

6 実施方針 3 Ⅰ 1 (7) ③ 要求水準以上

の評価につい

て

「災害発生時にはこれまでと同様に迅速な対

応が取れるよう、県職員への民間の経営ノウ

ハウや技術ノウハウの移転を図る。」とありま

すが、要求水準書(案)以上の要求がある場合

は、評価項目に、要求水準書(案)以上の提案

に対する評価基準を明確にして頂くようお願

いいたします。

要求水準書は県が事業者に求める業務の水

準を規定したものであり、事業契約締結まで

の間に、県の側から要求水準書を超える要求

を行うことはありません。なお、入札参加者の

任意により、要求水準書を超える提案がなさ

れた場合には、入札説明書の公表時に併せ

て公表する落札者決定基準を基に評価しま

す。

なお、県職員への民間ノウハウの技術継承

（災害対応に限らない。）については、県職員

への研修等の実施を求めることとし、入札公

告時に併せて公表する要求水準書に反映予

定であることに、ご留意ください。

7 実施方針 5 Ⅰ 3 (2) 契約の構造 運転・維持管理事業の記載において、共同

企業体での参加が認められていますが、甲

乙の区分がありません。共同企業体での参加

は、民間企業社間で甲乙区分を決定して良

いと理解してよろしいでしょうか。

運転・維持管理事業者が要求水準に従い業

務を適切に遂行できる限りにおいて、甲乙区

分は県にて指定しません。

8 実施方針 6 Ⅰ 4 (2) 事業者から運

転・維持管理

業務期間延長

の提案につい

て

「県は、期間の延長を申し出ることができる。」

とありますが、事業者から貴県に期間延長を

申し出ることは可能でしょうか。

運転・維持管理事業者側からの申出による運

転・維持管理業務期間の延長は予定してい

ません。

9 実施方針 7 I 4 (3) ② 業務の引継ぎ 【意見】

県の指定する者へ業務の引継ぎとあります

が、事業者は直接的に指導・引継ぎを実施で

きないため、業務の引継ぎについては「県が

主体となって引継ぎを行い運転・維持管理業

務事業者はこれに協力する」と内容変更を要

望いたします。

ご指摘を踏まえて、記載内容を修正すること

とし、入札説明書に反映します。
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10 実施方針 7 Ⅰ 4 (3) ② 業務の引継ぎ 引継ぎに要する費用については運転・維持

管理事業者の負担とするとありますが、引継

期間における次期受託者にかかる費用は次

期受託者にて負担するとの理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

11 実施方針 7 Ⅰ 5 (1) ① 前払金につい

て

前払金の請求について、毎年請求可能でし

ょうか。可能な場合、その場合の条件等があり

ましたら、ご提示をお願いいたします。（当該

会計年度の支払限度額以上の出来高が必

要など）

前払金は毎年度請求可能です。条件等は、

入札説明書等の公表時に示す設計・施工請

負契約書（案）の規定内容を以て回答としま

す。

12 実施方針 7 Ⅰ 5 (1) ① ア 中間前払金に

ついて

中間前払金の要件にある「工期の 2分の１」と

は、建設工事（施工業務）についての工期を

指すのでしょうか。設計・施工業務全体の工

期の 2分の 1 を指すのかご教示ください。

設計・施工業務全体の工期の2分の1を指し

ます。

13 実施方針 7 I 4 (3) ② 業務の引継ぎ 業務終了時の引継ぎについては、直接運転・

維持管理業務事業者と県の指定する者に引

継を行うのではなく、県主導で実施することが

円滑に事業が継続されるようになると思われ

ます。

ご指摘を踏まえて、記載内容を修正すること

とし、入札説明書に反映します。

14 実施方針 9 Ⅰ 5 (2) ① 表：サービス対

価の内訳

表の注意書きに、静岡県東部事務所執務室

の使用を認めると記載がありますが、厚原浄

水場や蒲原取水場などの執務室も従業員用

に使用させていただくことは可能でしょうか。

運転・維持管理事業者による使用は基本的

に可能ですが、執務室のスペースには限りが

あることから、最終的な利用可否は県との協

議事項とします。入札参加者は参加資格通

知後の現地調査時に必要なスペースを確認

してください。なお、その旨を入札説明書に

反映します。

15 実施方針 9 Ⅰ 5 (2) ① サービス対価

の内訳

「サービス対価 Cは発生した費用に限り精算

する」とありますが、運転・維持管理事業者の

努力により費用削減を実現した場合のインセ

ンティブの精算方法はどのように行われるの

でしょうか。

インセンティブの精算は予定していません

が、費用削減を実現できる提案がなされた場

合には、入札説明書の公表時に併せて公表

する落札者決定基準を基に評価します。
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16 実施方針 9 Ⅰ 5 (2) ① 表：サービス対

価の内訳

静岡県東部事務所執務室の使用を認めると

記載がありますが、厚原浄水場や蒲原取水

場などの執務室も事業者の事務作業を行うス

ペースとして借用させていただく事は可能で

すか

運転・維持管理事業者による使用は基本的

に可能ですが、執務室のスペースには限りが

あることから、最終的な利用可否は県との協

議事項とします。入札参加者は参加資格通

知後の現地調査時に必要なスペースを確認

してください。なお、その旨を入札説明書に

反映します。

17 実施方針 10 I 5 (2) ③ サービス対価

Bの支払い

サービス対価 Bは長期更新計画の素案作成

後には支払われないという理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

18 実施方針 10 Ⅰ 6 (2) 特定事業の選

定結果の公表

【意見】

本事業が特定事業に選定され、以降に公表

される入札説明書等において、「予定価格ま

たは提案上限額（設計・施工、運転・維持管

理それぞれの価格）」について明示していた

だくよう要望いたします。本内容は、入札参加

者における事業性の判断等に重要な要素と

なるものと思慮いたします。

県の財務規則に従い、現時点で、公表を予

定していませんが、入札説明書の公表内容

を以て最終的な回答とします。

19 実施方針 10 Ⅰ 6 (2) 特定事業の選

定結果の公表

について

「県は、本事業を特定事業として選定した場

合は、その旨を、その評価の内容と併せて、

県のホームページにおいて速やかに公表す

る。」とありますが、その際に総事業費並びに

入札における上限価格（設計・施工、運転・

維持管理でそれぞれ上限額設定があればそ

の旨）も公表頂けますでしょうか。

（上限価格が不明ですと、貴県が期待してい

る民間の創意工夫、経営ノウハウ、技術ノウ

ハウは活かせません。また、提案価格が設定

できず応札できかねることも想定されますの

で、ご公表頂くよう強く要望いたします。）

県の財務規則に従い、現時点で、公表を予

定していませんが、入札説明書の公表内容

を以て最終的な回答とします。
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20 実施方針 11 Ⅰ 7 その他 参考見積書は評価対象になるのでしょうか。 評価対象にはなりませんが、単独特命随意

契約にて委託する可能性を踏まえ、守秘義

務対象資料として公告を待たずに開示する

仕様書（案）を基に適切な参考見積書を作成

し、提出してください。

21 実施方針 11 Ⅰ 7 単独特命随意

契約について

「県は、本事業とは別に、県が直営にて運営

する静清工業水道事業の一部施設の休日夜

間の施設管理業務～中略～本事業の運転・

維持管理事業者に単独特命随意契約にて委

託する可能性がある。当該業務の仕様等の

詳細は本事業の公告時に併せて示す。」とあ

りますが、事業者が受託しない判断をした場

合、本事業の事業者選定において不利にな

ることはないとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおり不利になることはありません

が、入札参加者が本事業への入札時点で受

託しないとの判断を行う場合には、入札公告

時に併せて公表する様式集及び提出書類作

成要領に従い、その旨を表明してください。

なお、合理的な範囲で本事業の落札者が受

託しないとの判断を行うことは妨げませんが、

県としては、本事業と併せた受託による効率

化を期待しています。

22 実施方針 11 Ⅰ 7 単独特命随意

契約について

「県は、本事業とは別に、県が直営にて運営

する静清工業水道事業の一部施設の休日夜

間の施設管理業務～中略～本事業の運転・

維持管理事業者に単独特命随意契約にて委

託する可能性がある。当該業務の仕様等の

詳細は本事業の公告時に併せて示す。」とあ

りますが、委託を出す可能性がある場合は、

本事業の公告を待たずに可及的速やかに、

事業者が見積もりできる情報を公開して頂け

ますようお願いいたします。

ご指摘を踏まえて、守秘義務対象資料とし

て、公告を待たずに開示します。

23 実施方針 11 Ⅰ 7 その他 静清工業用水道事業の一部施設の休日夜

間の施設管理業務を運転・維持管理維持業

者に特命随契にて委託する可能性があるとあ

りますが、委託金額や新たな従業員の補充な

ど契約締結が困難であると判断した場合は、

辞退することも可能でしょうか。

入札参加者が本事業への入札時点で受託し

ないとの判断を行う場合には、入札公告時に

併せて公表する様式集及び提出書類作成要

領に従い、その旨を表明してください。なお、

合理的な範囲で本事業の落札者が受託しな

いとの判断を行うことは妨げませんが、県とし

ては、本事業と併せた受託による効率化を期

待しています。
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24 実施方針 11 Ⅰ 7 その他 静清工業用水道事業の一部施設の休日夜

間の施設管理業務を運転・維持管理維持業

者に特命随契にて委託する可能性があるとあ

りますが、委託金額や新たな従業員の補充な

ど契約締結が困難であると判断した場合は、

辞退することも可能でしょうか

入札参加者が本事業への入札時点で受託し

ないとの判断を行う場合には、入札公告時に

併せて公表する様式集及び提出書類作成要

領に従い、その旨を表明してください。なお、

合理的な範囲で本事業の落札者が受託しな

いとの判断を行うことは妨げませんが、県とし

ては、本事業と併せた受託による効率化を期

待しています。

25 実施方針 12 Ⅱ 1 (1) ① 入札参加者の

構成について

「新ポンプ場等の設計業務、同じく施工業

務、新ポンプ場及び既設浄水場等の運転・

維持管理業務、長期更新計画策定を行う企

業をそれぞれ構成企業として定めることとす

る。」とありますが、各業務を行う企業が同一

であっても良いとの理解でよろしいでしょう

か。

入札参加者の資格要件を満たす限りにおい

て、ご理解のとおりです。

26 実施方針 12 Ⅱ 1 (1) ⑤ 入札参加者の

構成について

「⑤特別目的会社を設立する場合、新ポンプ

場及び既設浄水場等の運転・維持管理業

務、長期更新計画策定を行う企業が、本事業

の運転・維持管理業務に係る特別目的会社

の議決権株式（Ⅲ.４.に定める議決権付株式

をいう。以下同じ。）の全てを保有するものと

する。」とありますが、長期更新計画策定を行

う企業の特別目的会社（SPC）への出資は、

必須という理解でよろしいでしょうか。

長期更新計画策定を行う企業の運転・維持

管理業務に係る特別目的会社への出資を義

務付けないものとし、入札説明書に反映しま

す。

27 実施方針 12 Ⅱ 1 (1) ⑤ 特別目的会社

の議決権株式

保有企業

特別目的会社の議決権株式を保有する企業

として運転・維持管理業務、長期更新計画策

定を行う企業とありますが、設計・施工を行う

企業も含めていただくことは可能でしょうか。

ご指摘を踏まえ、設計・施工を行う企業の運

転・維持管理業務に係る特別目的会社への

出資を可能とすることとし、入札説明書に反

映します。

28 実施方針 12 Ⅱ 1 (1) ⑧ 構成企業が参

加資格確認基

準日以降に参

加資格要件を

満たさなくなっ

「構成企業の変更は原則認めない（構成企業

が参加資格確認基準日以降に参加資格要

件を満たさなくなった場合にも原則変更は認

めない。）。」とありますが、実施方針 p18（4）

には「入札参加者が参加資格を満たさなくな

ご理解のとおりです。
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た場合、本事

業の入札への

参加の可否に

ついて

ったと認められる場合、県はその時点で当該

入札参加者を審査の対象としない。」とあるた

め、県が審査対象としなくなった時点以降、

その入札参加者に属する全ての構成企業は

本事業への入札に参加することができなくな

る、という理解でよろしいでしょうか。

29 実施方針 12 Ⅱ 1 (1) ⑧ 構成企業が参

加資格要件を

満たさなくなっ

た場合の、構

成企業変更許

可について

「構成企業の変更は原則認めない（構成企業

が参加資格確認基準日以降に参加資格要

件を満たさなくなった場合にも原則変更は認

めない。）。」とありますが、構成企業の変更を

認めて頂けますようお願いいたします。

原則認めません。

30 実施方針 12 Ⅱ 1 (1) ⑧ 入札参加者の

構成について

「⑧構成企業の変更は原則認めない（中

略）。ただし、特段の事情があると県が認めた

場合は、この限りではない。」とありますが、

「特段の事情」とは何を想定されているかを具

体的にご教示ください。

構成企業の変更を認めることが、ふじさん工

業用水道事業の安定的な継続に資すると考

えられる場合を「特段の事情」と捉えていま

す。なお、入札参加者が2者以上存在する場

合において、参加資格要件を満たさなくなっ

た 1 者の構成企業の変更を認めることはあり

ません。

31 実施方針 13 Ⅱ 1 (2) ⑤ 入札参加者 「入札参加者は県が発注した本事業の設計

業務※の受託者でないこと」という条件も追加

いただけないでしょうか。

国が定める『公共工事の入札及び契約の適

正化を図るための措置に関する指針』におい

て「工事に係る設計業務等の受託者と関連の

ある建設業者等について、これらの者が競争

に参加することとならないように競争参加資格

を設けるものとする」との記載がございます。

公平で健全な競争環境をする観点から、これ

に倣い、今回ＤＢ方式においては基本設計・

詳細設計等が本事業範囲内であるため、設

計業務の受託者についても参加制限を設け

る必要があるものと考えます。

本事業の設計・施工業務は性能発注であるこ

と、これまでに県が発注した関連する設計業

務の成果物等は希望する全事業者に開示し

ていること、提案検討に必要な期間が十分に

設けられていることから、県としては公平で健

全な競争環境は確保されていると思料してお

り、原文のとおりとします。



ふじさん工業用水道事業 新ポンプ場整備を伴う包括民間委託事業（更新支援型）実施方針等に関する質問・意見に対する回答

8/50

No 資料名

該当箇所

項目名 質問・意見 回答
頁 章 節

細

節
項 目

細

目

※本事業の設計業務：

①『令和 4 年度 ［第 34－Ｐ5336－02 号］ふ

じさん工業用水道事業（東駿河湾）岳南導水

管ポンプ場設置工事に伴う設計業務委託（公

告日：令和 4 年 7 月 12 日、期間：契約締結

の翌日から令和 5年 5月 31 日限り）

②『令和 4 年度 ［第 34－Ｐ5335－08 号］ふ

じさん工業用水道事業（東駿河湾）岳南導水

管 ポンプ場設置工事に伴う導水管基本設

計業務委託（公告日：令和 4 年 8 月 30 日、

期間：契約締結の翌日から令和 5 年 3 月 15

日限り）

32 実施方針 13 Ⅱ 1 (2) ⑤ 入札参加者の

参加資格

【意見】

『公共工事の入札及び契約の適正化を図る

ための措置に関する指針』において記載のあ

る、「工事に係る設計業務等の受託者と関連

のある建設業者等について、これらの者が競

争に参加することとならないように競争参加資

格を設けるものとする」という文章より、「入札

参加者は県が発注した本事業の設計業務

（下記ⅰ、ⅱ）の受託者でないこと」を参加資

格条件に追加して頂けませんでしょうか。

公明正大な競争制度とする観点から、計業務

受託者の参加制限を設けることをご検討願い

ます。

ⅰ-『令和 4年度 ［第 34－Ｐ5336－02 号］ふ

じさん工業用水道事業（東駿河湾）岳南導水

管ポンプ場設置工事に伴う設計業務委託（公

告日：令和 4 年 7 月 12 日、期間：契約締結

の翌日から令和 5年 5月 31 日限り）

本事業の設計・施工業務は性能発注であるこ

と、これまでに県が発注した関連する設計業

務の成果物等は希望する全事業者に開示し

ていること、提案検討に必要な期間が十分に

設けられていることから、県としては公平で健

全な競争環境は確保されていると思料してお

り、原文のとおりとします。
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ⅱ-『令和 4年度 ［第 34－Ｐ5335－08 号］ふ

じさん工業用水道事業（東駿河湾）岳南導水

管 ポンプ場設置工事に伴う導水管基本設

計業務委託（公告日：令和 4 年 8 月 30 日、

期間：契約締結の翌日から令和 5 年 3 月 15

日限り）

33 実施方針 13 Ⅱ 1 (2) ⑤ 入札参加者 「入札参加者は県が発注した本事業の設計

業務の受託者でないこと」という条件も追加い

ただけないでしょうか。

公平で健全な競争環境をする観点から、今

回のＤＢ方式で基本設計・詳細設計等が本

事業範囲内であるため、設計業務の受託者

についても参加制限を設ける必要があるもの

と考えます。

本事業の設計・施工業務は性能発注であるこ

と、これまでに県が発注した関連する設計業

務の成果物等は希望する全事業者に開示し

ていること、提案検討に必要な期間が十分に

設けられていることから、県としては公平で健

全な競争環境は確保されていると思料してお

り、原文のとおりとします。

34 実施方針 13 Ⅱ 1 (2) ⑤ 入札参加者 基本設計を担当した業者の参加に制限が無

いように読み取れますが、公平性の観点か

ら、参加は認めない旨の記載を追加いただけ

ないでしょうか。

公平で健全な競争環境を確保する観点か

ら、今回事業においては基本設計・詳細設計

等が本事業範囲内であるため、設計業務の

受託者についても参加制限を設ける必要が

あるものと考えます。

本事業の設計・施工業務は性能発注であるこ

と、これまでに県が発注した関連する設計業

務の成果物等は希望する全事業者に開示し

ていること、提案検討に必要な期間が十分に

設けられていることから、県としては公平で健

全な競争環境は確保されていると思料してお

り、原文のとおりとします。

35 実施方針 13 Ⅱ 1 (2) ⑤ 入札参加者 「入札参加者は県が発注した本事業の設計

業務の受託者でないこと」という条件も追加い

ただけないでしょうか。

新ポンプ場設計業務の受託者は、設計に関

わる施工業者からの見積情報、仕様に関わる

詳細な情報が集まっており入札参加にあたっ

ては他の参加者との公正な競争とならないも

のと思われます。ご検討をお願いします。

本事業の設計・施工業務は性能発注であるこ

と、これまでに県が発注した関連する設計業

務の成果物等は希望する全事業者に開示し

ていること、提案検討に必要な期間が十分に

設けられていることから、県としては公平で健

全な競争環境は確保されていると思料してお

り、原文のとおりとします。
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36 実施方針 13 Ⅱ 1 (2) ⑦ 入札参加者に

共通の参加資

格

【意見】

本事業の入札参加の制約として、本事業のア

ドバイザリー業務の受託者や本事業の事業

者選定委員会の委員が属する企業などが示

されていますが、「県が発注した本事業の設

計業務（ふじさん工業用水道事業岳南導水

管ポンプ場設置工事に伴う設計業務委託な

ど）」も本事業における公平性・透明性の観点

から、入札に参加することができない皆の要

件化を要望いたします。

本事業の設計・施工業務は性能発注であるこ

と、これまでに県が発注した関連する設計業

務の成果物等は希望する全事業者に開示し

ていること、提案検討に必要な期間が十分に

設けられていることから、県としては公平で健

全な競争環境は確保されていると思料してお

り、原文のとおりとします。

37 実施方針 14 Ⅱ 1 (3) 入札参加者に

求められる要

件

「技術士等個人については参加資格表明書

受付時には個人名の特定は不要とし、落札

者決定のための提案審査に必要な書類（以

下「技術提案書」という。）の提出時に特定及

び実績等を証明する書類の提出を求める。」

とありますが、技術提案書提出から業務開始

までに資格者の変更は可能でしょうか。

技術提案書において参加資格（個人の要件）

の充足者として提案された資格者について

は、技術提案書の提出以降の変更はできま

せん。

38 実施方針 15 Ⅱ 1 (3) ② ア 新ポンプ場等

の施工業務を

行う者の要件

企業の要件として、構成企業（施工業務）のう

ち機械器具設置工事を担う構成企業は、

（ア）の「機械器具設置工事に係る特定建設

業又は一般建設業の許可を受けているこ

と。」は全ての企業が満たす必要があり、その

うち 1 者が（イ）の、「機械器具設置工事に係

る認定を受けた者であること」および（ウ）の

「機械器具設置工事に係る経営事項審査結

果の総合評定値がそれぞれ 1,000 点以上で

あること」、（エ）の機械器具設置工事の実績

を満足していれば良いとの理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

39 実施方針 15 Ⅱ 1 (3) ② ア （エ）官公庁等

が発注する案

件

「官公庁等」には、国、地方公共団以外に、

日本下水道事業団等の地方共同法人も含ま

れるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。入札説明書において地

方共同法人も明示します。
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40 実施方針 15 Ⅱ 1 (3) ② ア （エ）下水道事

業におけるポ

ンプ場

「下水道事業におけるポンプ場」には、汚水

ポンプ場、雨水ポンプ場の他、終末処理場に

流入する汚水の土砂を沈めて、最初沈殿池

に揚水する沈砂池・ポンプ棟設備の土木、建

築施工実績も該当するという理解でよろしい

でしょうか。

ご理解のとおりです。

41 実施方針 15 Ⅱ 1 (3） ② ア （エ）新ポンプ

場等の

【質問】

『官公庁等が発注する案件において水道事

業等、工業用水道事業若しくは下水道事業

におけるポンプ場、又は上水道施設、工業用

水道施設若しくは下水道施設におけるポンプ

設備の元請又は共同企業体の一員として建

設実績があること』という記載がございます

が、この要件に下記ⅲは該当すると考えて宜

しいでしょうか。

ⅲ-『平成 20 年度において、ポンプ設備を有

する沈砂池ポンプ棟の本体躯体のみを施工

した、日本下水道事業団発注の土木建築工

事』

工事全体としてポンプ設備の台数を増設する

工事である場合には要件を満たします。な

お、個別具体の案件について要件を満たす

かどうかは入札参加者が参加表明時に提出

する実績を証明する書類（例：仕様書）を基に

判断します。

42 実施方針 15

・

16

Ⅱ 1 (3） ② ア 企業の要件 （エ） 官公庁等が発注する案件において水

道事業等、工業用水道事業若しくは下水道

事業におけるポンプ場、又は上水道施設、工

業用水道施設若しくは下水道施設における

ポンプ設備の元請又は共同企業体の一員と

して建設実績を求められていますが、工種に

係る工事を行う構成企業とは、土木一式工

事、建築一式工事、電気工事、機械器具設

置工事を行うそれぞれの企業に実績が求め

られると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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43 実施方針 16 Ⅱ 1 (3) ② イ 個人の要件に

ついて

工種毎に監理技術者を配置することは必須

でしょうか。（１名が複数の工種の資格を保有

していれば、１名で複数工種の監理技術者を

兼任することは可能でしょうか。）

建設業法に従う限りにおいて、兼務は可能で

す。なお、「個人の要件」を以下のとおり修正

し、入札説明書及び要求水準書に反映しま

す。

（修正後）「上記企業の要件の（ア）～（エ）の

参加資格要件を満たす構成企業と３か月以

上の雇用関係を有する者を～（略）」

44 実施方針 17 Ⅱ 1 (3) ③ ア （イ）企業の要

件

企業の実績要件につきまして、下記の内容に

ついてご教示願います。

①水道事業等には水道用水供給事業も含ま

れるとの理解でよろしいでしょうか。

②浄水場の運転・維持管理業務とあります

が、浄水及び機械脱水を含む排水処理を含

んだ業務との理解でよろしいでしょうか。

①について、ご理解のとおりです。なお、「水

道事業等」に水道用水供給事業も含まれるこ

とは、実施方針の 14 頁（3）①ア（ウ）に定義し

ていますので、併せてご参照ください。

②について、機械脱水を含む排水処理は求

めていません。

45 実施方針 17 Ⅱ 1 (3) ③ ア (イ )企業の要

件

【意見】

企業の要件で公称施設能力日量 10,000m3

以上の受託実績を求めていますが、本事業

の施設規模に対しての要件値が大きく乖離し

ています。また、現状は排水処理の管理実績

が求められていませんが、本事業範囲に排

水処理が含まれていることから、機械脱水の

運転実績要件は必要であると考えます。した

がいまして、施設規模と排水処理（機械脱水）

に対しての要件を見直していただきたく要望

いたします。

業務の適切な履行確保及び競争環境の確

保の観点から公称施設能力日量 10,000 ㎥

以上としています。また、機械脱水を含む排

水処理の管理実績は参加資格要件としては

求めていませんが、入札参加者の業務実施

体制については、入札説明書の公表時に併

せて公表する落札者決定基準を基に評価し

ます。

46 実施方針 17 Ⅱ 1 (3) ③ ア （ウ）企業の要

件

企業の実績要件につきまして、下記の内容に

ついてご教示願います。

①水道事業等には水道用水供給事業も含ま

れるとの理解でよろしいでしょうか。

②高圧かつ巻線型の電動機とありますが、か

ご形の電動機は実績として認められないので

しょうか。

①について、ご理解のとおりです。なお、「水

道事業等」に水道用水供給事業も含まれるこ

とは、実施方針の 14 頁（3）①ア（ウ）に定義し

ていますので、併せてご参照ください。

②について、かご形の電動機は参加資格を

満たす実績としては認めません。
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47 実施方針 17 Ⅱ 1 (3) ③ イ （ア）個人の要

件

個人の実績要件につきまして、下記の内容に

ついてご教示願います。

①水道事業等には水道用水供給事業も含ま

れるとの理解でよろしいでしょうか。

②浄水場の運転・維持管理の実務経験 3 年

以上とありますが、浄水及び機械脱水を含む

排水処理を含んだ業務との理解でよろしいで

しょうか。

①について、ご理解のとおりです。なお、「水

道事業等」に水道用水供給事業も含まれるこ

とは、実施方針の 14 頁（3）①ア（ウ）に定義し

ていますので、併せてご参照ください。

②について、機械脱水を含む排水処理の実

務経験は求めていません。

48 実施方針 17 Ⅱ 1 (3) ③ イ （イ）ポンプ設

備の責任者

ポンプ設備の責任者は非専任で、かつ常駐

義務は無いものと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

49 実施方針 17 Ⅱ 1 (3) ③ イ （イ）個人の要

件

個人の実績要件につきまして、下記の内容に

ついてご教示願います。

①水道事業等には水道用水供給事業も含ま

れるとの理解でよろしいでしょうか。

②高圧かつ巻線型の電動機とありますが、か

ご形の電動機は実績として認められないので

しょうか。

①について、ご理解のとおりです。なお、「水

道事業等」に水道用水供給事業も含まれるこ

とは、実施方針の 14 頁（3）①ア（ウ）に定義し

ていますので、併せてご参照ください。

②について、かご形の電動機は参加資格を

満たす実績としては認めません。

50 実施方針 18 Ⅱ 1 (3) ④ イ 運転・維持管

理業務のうち

長期更新計画

策定を行う者

の要件

令和 10 年３月末まで提出すべき長期更新計

画の素案の作成段階においては「運転・維持

管理業務のうち長期更新計画策定を行う者

の要件」の「イ個人の要件」に該当する技術

士の配置は必須ではないとの理解でよろしい

でしょうか。

素案作成段階ですでに長期更新計画策定が

開始されているため、配置は必須です。な

お、長期更新計画策定に係る実施体制（技

術士の配置期間を含む。）は技術提案書に

おいて提案を求める予定ですが、技術士の

配置されていない期間が新ポンプ場及び既

設浄水場等の運転・維持管理業務を行う企

業による運転・維持管理を通じた施設状態の

情報収集・整理のみの期間であり、技術士を

配置していないことが合理的と認められる期

間については、配置を必須とはしません。
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51 実施方針 19 Ⅱ 2 (1) 落札者提出書

類の著作権に

ついて

「なお、落札者の提出書類の著作権は、事業

契約の締結により県に使用許諾が付与される

ものとする。」とありますが、広報活動等の必

要な範囲について、事業契約後も事業者と

協議のうえ、公開範囲を決定するという理解

でよろしいでしょうか。

原則としてご理解のとおりです。

52 実施方針 19 Ⅱ 2 (3) 落札者とならな

かった入札参

加者の提出書

類の公開につ

いて

「落札者決定後、落札者とならなかった入札

参加者の提出書類について、県は、情報公

開が必要な範囲においてその一部を公開す

る場合がある。」とありますが、情報公開が必

要な範囲とは、どのようなものを想定している

でしょうか。また、落札者とならなかった場合

でも、応募事業者との協議のうえ、公開範囲

を決定することとして頂けないでしょうか。

県の情報公開制度に基づき公開が必要な範

囲を指します。落札者とならなかった場合の

公開範囲については、原則としてご意見のと

おりとします。

53 実施方針 19 Ⅱ 2 (3) その他

に関する要望

提出書類を情報公開する場合は、事前に入

札参加者へ公開可否について確認頂けるよ

うお願いします。

原則としてご意見のとおりとします。

54 実施方針 19 Ⅱ 2 (3) その他 落札者とならなかった入札参加者の提出書

類も情報公開が必要な範囲で一部を公開す

る場合があるとありますが、落札者・非落札者

含め公開する前には入札参加者に対して、

事前に内容確認を行うとの認識でよろしいで

しょうか。

原則としてご意見のとおりとします。

55 実施方針 19 Ⅱ 2 (3) その他 落札者とならなかった入札参加者の提出書

類も情報公開が必要な範囲で一部を公開す

る場合があるとありますが、一部とは何を指し

ますでしょうか

県の情報公開制度に基づき、公開が必要な

範囲を指します。なお公開する場合には公開

範囲につき原則事前に入札参加者と協議し

ます。

56 実施方針 19 Ⅱ 4 落札者の選定

スケジュール

について

「落札者の選定」と「事業契約の締結」が同時

期となっていますが、特別目的会社（SPC）設

立する場合は設立に時間を要するため、SPC

を設立する場合に限り､事業契約締結時期に

ついて協議させて頂けないでしょうか。

新ポンプ場を令和 11 年 4月に運用開始する

ことを遵守できる場合に限り、柔軟に協議に

応じます。
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57 実施方針 19 Ⅱ 4 落札者の選定

スケジュール

本事業は SPC の設立も可能とされています

が、落札者の選定（R6.8 上旬）から事業契約

の締結（R6.8 下旬）までの期間が短く、SPC

設立期間が考慮されていないスケジュールと

見受けられます。SPCの設立には通常2箇月

程度要すると考えられ、SPC として長期包括

運営委託契約する場合、長期包括運営委託

契約のみを R6.10 に変更していただくことは

可能でしょうか。

運転・維持管理業務に係る特別目的会社

は、基本契約の一当事者となることを予定し

ており、長期包括運営委託契約のみの契約

時期を変更することは想定していません。た

だし、新ポンプ場を令和 11 年 4 月に運用開

始することを遵守できる場合に限り、事業契

約締結時期について柔軟に協議に応じま

す。

58 実施方針 19 Ⅱ 4 落札者の選定

スケジュール

本事業は SPC の設立も可能とされています

が、落札者の選定（R6.8 上旬）から事業契約

の締結（R6.8 下旬）までですと、SPC 設立に

は時間が足りないと思われます。SPC を設立

し長期包括運営委託契約する場合、契約時

期をR6.10に変更していただくことは可能でし

ょうか。

新ポンプ場を令和 11 年 4月に運用開始する

ことを遵守できる場合に限り、柔軟に協議に

応じます。

59 実施方針 20 Ⅱ 4 落札者の選定

スケジュール

令和 6 年 8 月下旬に事業契約の締結となっ

ておりますが、令和6年 8月下旬は基本契約

及び設計・施工請負契約の締結、令和 6 年

10月下旬に長期包括運営委託契約の締結と

していただけないでしょうか。特別目的会社

の設立期間の確保と設計・施工業務を先行

で開始するため。

運転・維持管理業務に係る特別目的会社

は、基本契約の一当事者となることを予定し

ており、長期包括運営委託契約のみの契約

時期を変更することは想定していません。た

だし、新ポンプ場を令和 11 年 4 月に運用開

始することを遵守できる場合に限り、事業契

約締結時期について柔軟に協議に応じま

す。

60 実施方針 20 Ⅱ 5 審査及び選定

手続きについ

て

技術提案書の審査において、本事業のアド

バイザリー業務受託者及びその協力会社に

よる審査は実施されますでしょうか。

選定委員会の運営支援は実施しますが、審

査は実施しません。

61 実施方針 21 Ⅱ 5 (2) ② 新ポンプ場に

関する現地見

学・資料閲覧

現地見学・資料閲覧の機会を複数回（必要に

応じて、事前申し込みにより適宜）設けて頂け

ないでしょうか。

参加表明前の新ポンプ場に関する現地見学

及び資料閲覧の機会については原則 1 回と

します。不足がある場合には、参加表明後の

現地調査の機会に調査してください。
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62 実施方針 21 Ⅱ 5 (3) ④ 現地調査 現地調査の機会を複数回（必要に応じて、事

前申し込みにより適宜）設けて頂けないでしょ

うか。

原文のとおりとしますが、4 月上旬頃の最大 3

日間で不足する場合には、技術提案書の提

出期日までの間に追加日程を設けることを検

討します。詳細は技術対話にて調整すること

とします。

63 実施方針 22 Ⅱ 5 (3) ⑤ 技術対話 「技術対話は、令和 6年 4月下旬から 5月下

旬にかけて最大 3 回実施」を予定されており

ますが、対話結果の提案への反映を考慮し

て、2 ヶ月間程の期間で実施して頂きたいと

考えます。

技術対話の日程については、ご意見を踏ま

え、参加資格確認結果の通知から技術提案

書の提出までの期間において可能な範囲で

調整します。

64 実施方針 22 Ⅱ 5 (3) ⑤ 技術対話の第

１回開催日の

前倒しについ

て

「県は、入札参加者が本事業に係る要求水

準等の解釈や技術提案条件についての理解

を深めることを目的として～中略～技術対話

を行う。技術対話は、令和６年４月下旬から５

月下旬にかけて最大３回（～中略～）実施す

ることを予定」とありますが、事業者の「解釈・

理解」を深めることが目的であれば、第１回開

催日を可能な範囲で前倒しで実施して頂け

ないでしょうか。また、技術対話にて、要求水

準の解釈に齟齬があった場合、その結果によ

り、要求水準の変更が実施されることは想定

されているでしょうか。

技術対話の日程については、ご意見を踏ま

え、落札者の選定スケジュールを全体的に前

倒しし、技術対話等の実施時期を次のとおり

とすることを検討します。第１回技術対話（３

月下旬）→現地調査（４月中旬）→第２回以降

技術対話（４月下旬以降）また、要求水準の

解釈に齟齬があった場合には、その内容に

応じて、要求水準書の変更要否を判断しま

す。

65 実施方針 22 Ⅱ 5 (3) ⑥ 技術提案書の

提出及び審査

等

プレゼンテーション及び技術提案書に対する

ヒアリングについて、技術対話同様に実施方

法等の詳細（参加者・時間・会場レイアウト・

貸出機材等）を 3か月程前には公表、又は通

知していただきたいです。

ご意見を踏まえ、約 3か月前を目途に提案内

容のプレゼンテーション及び技術提案書に対

するヒアリングの内容（入札参加者側の参加

可能人数、日取り、会場レイアウト・貸出機

材）を参加資格確認審査の通過者に通知し

ます。ただし、時間については、技術提案書

の提出期日以降に通知します。入札説明書

の公表内容を以て最終的な回答とします。
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66 実施方針 22 Ⅱ 5 (3) ⑥ 落札者選定 落札者選定には①設計施工業務・②運転維

持管理業務のそれぞれが予定価格以下であ

る事を条件としますか

ご指摘の想定ですが、入札説明書の公表内

容を以て最終回答とします。

67 実施方針 23 Ⅱ 5 (3) ⑧ 入札参加者が

1 者の場合の

取り扱いにつ

いて

入札参加者が 1 者であったとしても、公正に

入札手続が執行できる、競争性が確保できる

と、認められる場合は、入札が実施されるとの

理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

68 実施方針 23 Ⅱ 5 (3) ⑧ 入札手続の中

止等

入札手続の執行延期、中止等に関する内容

が記載されていますが、本件は 1 グループで

も入札行為は成立するとの認識でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。

69 実施方針 23 Ⅱ 5 (4) ① 特別目的会社

の設立等

8 月上旬の落札者の選定時には、落札者へ

の選定結果の通知、又は選定結果を公表し

ていただけるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、選定結果公表の

タイミングは県と事業者間の事業契約締結後

となります。

70 実施方針 23 Ⅱ 5 (4) ① 特別目的会社

の設立等につ

いて

「①落札者は、特別目的会社を設立を希望

する場合には、事業契約の締結前までに設

立なければならない。」とありますが、特別目

的会社（SPC）の設立は任意と読み取れま

す。SPC 設立の有無が落札者の選定に影響

を及ぼしますでしょうか。

特別目的会社設立の有無それ自体が落札

者の選定に影響することはありません。

71 実施方針 23 Ⅱ 5 (4) ① 特別目的会社

の設立等

「事業契約の締結前に特別目的会社を設立

しなければならない。」とありますが、落札者

決定から事業契約の期間が短いため、基本

協定書を締結する長期包括運営委託契約の

締結日は考慮頂けるものと考えてよいでしょう

か。

新ポンプ場を令和 11 年 4月に運用開始する

ことを遵守できる場合に限り、柔軟に協議に

応じます。

72 実施方針 23 Ⅱ 5 (4) ① 特別目的会社

の設立等

落札者は特別目的会社を設立を希望する場

合は、『事業契約の締結前までに会社を設立

しなければならない』と記載されていますが、

『長期包括運営委託契約の締結前までに設

運転・維持管理業務に係る特別目的会社

は、基本契約の一当事者となることを予定し

ているため、原文のとおりとします。ただし、新

ポンプ場を令和 11 年 4 月に運用開始するこ
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立しなければならない』との記載に変更いた

だけないでしょうか。今回の特別目的会社は

運転・維持管理業務のみを目的に設立される

ものであり、設計・施工業務はそれに関わら

ず、基本契約、及び設計・施工請負契約を先

行で締結し、業務を進める必要性が想定され

るため。

とを遵守できる場合に限り、事業契約締結時

期について柔軟に協議に応じます。

73 実施方針 23 Ⅱ 5 (4) ① 特別目的会社

の設立等

落札者は特別目的会社を設立を希望する場

合は、事業契約の締結前までに会社を設立

しなければならないと記載されていますが、

長期包括運営委託契約のみを R6.10 に変更

していただくことは可能でしょうか。本件は、

SPC の設立に時間を要するため契約時期の

変更をお願いするものです。

運転・維持管理業務に係る特別目的会社

は、基本契約の一当事者となることを予定し

ており、長期包括運営委託契約のみの契約

時期を変更することは想定していません。た

だし、新ポンプ場を令和 11 年 4 月に運用開

始することを遵守できる場合に限り、事業契

約締結時期について柔軟に協議に応じま

す。

74 実施方針 24 Ⅲ 1 リスク分担の基

本的な考え方

要求水準書 P25 4.1.1 運転･維持管理期間に

関して「運転・維持管理事業者が本事業の入

札時に提出した技術提案書において提案し

た日から令和７年３月 31 日までの期間は業

務準備期間（移行期間）」とあります。この移

行期間においては、運転・維持管理事業者

はリスク負担を負わないという理解でよろしい

でしょうか。

本事業対象施設の運転・維持管理に係る責

任を負わないという点において、ご理解のと

おりです。

75 実施方針 25 Ⅲ 1 運転・維持管

理業務のリスク

分担の考え方

について

各項で「運転・維持管理事業者の合理的な努

力」とありますが、合理的な努力の範囲として

は本事業の委託契約書に記載の業務範囲に

準ずるという理解でよろしいでしょうか。

基本的にはご理解のとおりですが、運転・維

持管理事業者の実際の対応ごとに判断され

るものと思料します。

76 実施方針 24 Ⅲ 1 (1) 不可抗力 その類の事象が発生した際に不可抗力かどう

かの判定は、県もしくは運転･維持管理事業

者のどちらかが申し出て双方の協議の上で

決定、との理解でよろしいですか。

概要としてはご理解のとおりですが、長期包

括運営委託契約書（案）の公表内容を以て最

終回答とします。
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77 実施方針 24 Ⅲ 1 (2) 不可抗力に起

因しない原水

の水量・水質

変動の定義に

ついて

原水の水量・水質変動については、予見可

能性があるもののみが「不可抗力に起因しな

いもの」と思慮しますが、それ以外に不可抗

力に起因しない事象があれば、その定義を含

めてご教示ください。

実施方針 24 頁のⅢ.1.(1)不可抗力に記載の

とおり、不可抗力とは、地震、洪水、地滑りそ

の他の自然災害、騒擾、騒乱、暴動その他の

人為的災害、又は疫病等に係る事象のうち

予見可能性又は支配可能性のない事由をい

います。

78 実施方針 24 Ⅲ 1 (2) 不可抗力に起

因しない原水

の水量・水質

変動の具体例

について

不可抗力に起因しない原水の水量・水質変

動について、具体的な事例およびその範囲

をご教示ください。

不可抗力に起因しない原水の水量・水質変

動であり、実際に生じた事象ごとに判断され

るものと思料します。

79 実施方針 27 Ⅲ 1 (3) ② 不可抗力に起

因しない一時

的な浄水発生

土の量及び質

の変化につい

て

「一時的」とはどれくらいの期間を想定してい

るのかご教示ください。

水処理方式又は汚泥処理方式の変更を必要

としない場合には、「一時的」とします。なお、

疑義が生じることのないよう入札公告時に併

せて公表する長期包括運営委託契約書（案）

に反映します。

80 実施方針 28 Ⅲ 1 (5) 「他の所有者

又は管理者」

の定義につい

て

「他の所有者又は管理者の行為（例えば、日

本軽金属株式会社及び中部電力株式会社

所有の放水路の断水等）」とありますが、他の

所有者又は管理者に富士山南麓土地改良

区、王子エフテックも含まれるとの理解でよろ

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、疑義が生じること

のないよう入札公告時に併せて公表する事

業契約書（案）に反映します。

81 実施方針 28 Ⅲ (6)(

7)

施設の瑕疵

情報の瑕疵

本事業開始とは令和7年 4月 1日でよろしい

でしょうか

本事業の開始日とは、運転・維持管理業務の

開始日（令和 7年 4月 1日）を指すものとし、

疑義の生じることのないよう入札公告時に併

せて公表する事業契約書（案）に反映しま

す。

82 実施方針 28 Ⅲ 1 (6) ① 事業開始時の

既存施設の瑕

疵担保期間に

ついて

「本事業開始から 2 年の間」とありますが、合

理的に予測することができないものについて

は、期間の制限なく貴県負担として頂けない

でしょうか。また、瑕疵担保期間の開始日は、

事業契約締結日でよろしいでしょうか。

前段について、本事業では埋設管等物理的

に見ることのできない対象物は維持管理の対

象には含まれないため、原文のとおりとしま

す。ただし、入札参加者にて合理的に予測す

ることができないことが懸念される設備等があ
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る場合には、入札参加者にて具体的な設備

を特定の上、技術対話の協議事項とすること

は差し支えありません。後段について、瑕疵

担保期間の開始日については運転・維持管

理業務の開始日（令和 7 年 4 月 1 日）としま

す。

83 実施方針 28 Ⅲ 1 (6) ① 施設の瑕疵 施設の瑕疵について、本事業対象施設（既

存施設含む）において要求水準書上の基準

を満たさない物理的な瑕疵の記載があります

が、あくまでも運維持管理期間であって、建

設の瑕疵は含まないと理解してよろしいでしょ

うか。

「建設の瑕疵」とは、本事業の設計・施工業務

における工事目的物の契約不適合と理解し、

回答します。基本的にはご理解のとおりです

が、詳細は入札公告時に併せて公表する事

業契約書（案）をご参照ください。

84 実施方針 28 Ⅲ 1 (6) ② 事業終了時の

既存施設の瑕

疵担保期間に

ついて

「本事業終了後 2年以内」とありますが、瑕疵

担保期間の開始日について、設計・施工業

務は令和11年4月1日、維持管理業務は令

和 13 年 4 月 1 日との理解でよろしいでしょう

か。

該当の記載は、運転・維持管理業務期間の

終了時の本事業対象施設（新ポンプ場を含

む。）に係る運転・維持管理業務の契約不適

合に関する内容です。当該契約不適合責任

期間の開始日は、運転・維持管理業務期間

の延長がない限り、令和13年 4月1日です。

85 実施方針 29 Ⅲ 1 (7) 情報と現況不

一致等の瑕疵

について

情報瑕疵の不一致等）に起因して増加費用

又は損害が発生した場合、事業開始から1年

以内に運転・維持管理業者からの県に対して

通知があった情報の瑕疵に限りとありますが、

範囲が広い為 1年では短いと考えます。施設

の瑕疵同様 2年を希望します

情報の瑕疵については施設の瑕疵と比較し

て短期間で確認が可能であると考えられるた

め、原文のとおりとします。

86 実施方針 31 Ⅲ 1 (11

)

物価変動 一定の範囲内の物価変動リスクは運転・維持

管理事業者が負担とありますが、一定の範囲

の定義についてご教示願います。また、物価

変動で使用する各指標の内容についてもご

教示願います。

入札公告時に併せて公表する長期包括運営

委託契約書（案）の内容を以て回答とします。

87 実施方針 31 Ⅲ 1 (11

)

物価変動につ

いて

「一定の範囲内」とありますが、事業契約にお

いては、対象費目や変動比率について、具

体的な数字をお示し頂けますようお願いいた

します。

入札公告時に併せて公表する長期包括運営

委託契約書（案）の内容を以て回答とします。
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88 実施方針 31 Ⅲ 1 (11

)

物価変動リスク

負担に関する

要望

「一定の範囲内の物価変動リスクは運転・維

持管理事業者が負担する」とありますが、「一

定の範囲」については、具体的な指標と共に

明示の上、事務手続きが煩雑にならない範

囲で、極小化（物価指標で１％以内など）いた

だくように希望します。

入札公告時に併せて公表する長期包括運営

委託契約書（案）の内容を以て回答とします。

89 実施方針 31 Ⅲ 2 (11

)

物価変動の基

準日について

物価変動算定の基準日は、応募事業者によ

る事業費算定が完了する日が適切であると考

えますので、技術提案書提出日として頂けま

すでしょうか。

入札公告時に併せて公表する長期包括運営

委託契約書（案）の内容を以て回答とします。

90 実施方針 31 Ⅲ 2 工事請負事業

者の責任の履

行確保に関す

る事項

「県及び別途県が指定した者が発注者として

の工事監理を行う。設計及び工事の検査は

県が行う。」とありますが、運転・維持管理のモ

ニタリング基本計画書と同様に設計・施工業

務期間におけるモニタリング（検査等）の具体

的な内容は、入札説明書等の公表時に詳細

に示していただけるとの理解でよろしいでしょ

うか。

公表する内容は設計・施工請負契約（案）に

規定する内容に限ります。工事監理等の具

体的な内容の公表は予定していません。

91 実施方針 31 Ⅲ 2 工事請負業者

の履行確保、

設計・施工業

務のセルフモ

ニタリングにつ

いて

設計・施工業務においては、履行確認を目的

とした事業者によるセルフモニタリング業務は

不要という理解でよろしいでしょうか。

「セルフモニタリング」という名目での履行確

認は不要ですが、工事請負事業者として設

計・施工業務の履行に必要な設計照査や施

工管理等は適切に実施してください。

92 実施方針 31 Ⅲ 1 (11

)

物価変動 一定の範囲内の物価変動リスクは運転・維持

管理事業者が負担とありますが、一定の範囲

について具体的な条件を教えてください。

入札公告時に併せて公表する長期包括運営

委託契約書（案）の内容を以て回答とします。

93 実施方針 32 Ⅲ 3 運転・維持管

理業務のセル

フモニタリング

について

「運転・維持管理事業者は、要求水準書及び

長期包括運営委託契約に定められた業務を

適正かつ確実に履行し、要求水準を達成し

ているか否かを自ら確認すること（セルフモニ

タリング）。」とありますが、セルフモニタリング

ご理解のとおりです。なお、設計・施工業務に

ついては「セルフモニタリング」という名目での

履行確認は不要ですが、工事請負事業者と

して設計・施工業務の履行に必要な設計照

査や施工管理等は適切に実施してください。
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は運転・維持管理業務のみに適用されるとい

う理解でよろしいでしょうか。

94 実施方針 32 Ⅲ 3 運転・維持管

理業務のセル

フモニタリング

について

「運転・維持管理事業者は、要求水準書及び

長期包括運営委託契約に定められた業務を

適正かつ確実に履行し、要求水準を達成し

ているか否かを自ら確認すること（セルフモニ

タリング）。具体的には入札説明書等の公表

時に、モニタリング基本計画書で示す。」とあ

りますが、事業者が実施するセルフモニタリン

グ方法について、入札説明書等による「モニ

タリング基本計画書」にて規定されるという理

解でよろしいでしょうか。それとも、貴県が実

施するモニタリング業務について、「モニタリ

ング基本計画書」で示されるということでしょう

か。

モニタリング基本計画書では、県が実施する

モニタリング業務及び運転・維持管理事業者

が実施するセルフモニタリングの概要を規定

します。なお、セルフモニタリングの詳細につ

いては、技術提案書で提案を求める場合もあ

ることにご留意ください。

95 実施方針 32 Ⅲ 3 (3） 要求水準違反

違約金に関す

る意見

◎ペナルティ制度の問題ペナルティ制度は、

初めての経験や想定を超える事象、あるいは

故意ではない人的なミスなど、教育等で排除

しきれないものもあるため、ケアレスミスが発

生した場合は個人を罰する結果となり、昨今

の人的資源不足の状況に対応しきれない可

能性があります。結果、事業費にリスク費を上

乗せする又は、途中で業務継続が困難となる

ケースも考えられ、本事業に参加する企業の

大きなリスクになっております。

ご指摘のような軽微な違反についてはサービ

ス対価の減額の前に是正要求を行います。

ただし、重大な違反については是正要求なし

にサービス対価の減額等を求めます。具体

的な条件は入札説明書の公表時に示すモニ

タリング基本計画で示します。

96 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金

サービス対価を減額できると明記されていま

す。またその詳細は入札説明書において示

すと記載されていますが、減額対象の基準は

あると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。基準等の詳細は、入札

説明書等の公表時に示すモニタリング基本

計画書の公表を以て最終回答とします。
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97 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金に関す

る要望

サービス対価を減額については「状況や条件

に応じて判断する」等、曖昧な基準ではなく

明確な基準を設けて頂き、決定した基準につ

いては覚書等の締結により委託者受託者の

双方で合意し、覚書に記載がないものはその

都度協議を行うなど、発注者の一方的な判断

のみによるサービス対価を減額とならないよう

願います。

要求水準を充足していないと判断される事象

が発生した場合、県は、その発生経緯を運

転・維持管理事業者にも十分に確認すること

により、当該事象の発生が運転・維持管理事

業者の責めに帰すべき事由によるものか否か

を慎重に判断します。

98 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金

サービス対価を減額について、モニタリング

基本計画書の規定にて示されると思います

が、要求水準を充足していないと判断される

のは県でよろしいでしょうか。あるいは第三者

を含めることを想定していますか。

第三者が判断を行うことは予定していませ

ん。

99 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金

上記について、県のみが判断する場合、民

間企業のヒアリングのうえ、判断すると理解し

てよろしいでしょうか。あるいは事象のみで判

断するものでしょうか。

要求水準を充足していないと判断される事象

が発生した場合、県は、その発生経緯を運

転・維持管理事業者にも十分に確認すること

により、当該事象の発生が運転・維持管理事

業者の責めに帰すべき事由によるものか否か

を慎重に判断します。

100 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金

サービス対価の減額について、要求水準を

充足していないと判断された場合、改善措置

の結果、改善されない場合のみ減額すると理

解してよろしいでしょうか。

ご指摘の場合に加え、違反事象のレベルに

よっては、是正前の段階であってもサービス

対価を減額することを想定しています。入札

説明書等の公表時に示すモニタリング基本

計画書の公表を以て最終回答とします。

101 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金

上記について、改善措置とは関係なく事象に

より減額通知があった場合、協議の場は設け

て貰えると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

102 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金に関す

る要望

サービス対価を減額にあたっては、主観、一

方的とならないように第三者が参加する協議

会の設置をご検討願います。協議会の設置

によりペナルティ付与の透明性が確保され、

受託者はペナルティ事象の検証を行うことが

第三者が参加する協議会の設置は考えてい

ません。なお、要求水準を充足していないと

判断される事象が発生した場合、県は、その

発生経緯を運転・維持管理事業者にも十分

に確認することにより、当該事象の発生が運
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でき、その後の適正な対応、再発防止対策を

講じることができます。

転・維持管理事業者の責めに帰すべき事由

によるものか否かを慎重に判断します。

103 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金

サービス対価の減額は入札説明書に示され

ると思いますが、その減額費用は、入札説明

書に記載されていると理解してよろしいでしょ

うか。

ご理解のとおりです。

104 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金

サービス対価の減額は入札説明書に示され

ると思いますが、現時点の考えにおいて、ポ

イント制、あるいはその都度減額のレベルに

て判断するなどの記載はあるものと理解して

よろしいでしょうか。

ポイント制ではなく、違反事象のレベルに応じ

たペナルティを想定していますが、入札説明

書等の公表時に示すモニタリング基本計画

書の公表を以て最終回答とします。

105 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金

サービス対価の減額は入札説明書に示され

ると思いますが、減免措置などの記載はある

ものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

106 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金に関す

る要望

業務内容に対する改善指示に従い改善処置

が講じられた場合において、即サービス対価

の減額につながらない制度をご検討願いま

す。業務内容に対する改善指示にもかかわら

ず、基準未達の状況が継続する場合は、ペ

ナルティの付与の対象と認識していますが、

理由が明確な一時的な基準の未達は即時対

応し回復可能な事象である場合は減免適用

可能な制度を望みます。

軽微な事象の場合で是正が確認できた場合

にはサービス対価の減額を行わないことを想

定しています。入札説明書等の公表時に示

すモニタリング基本計画書の公表を以て最終

回答とします。

107 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金に関す

る要望

本運転・維持管理事業において想定される

要求水準違反については、従事者の過失に

よるものが大部分と想定されます。一方で、本

運転・維持管理事業における発生費用の大

部分は労務費となります。よって違約金による

契約金額の減額は従事者の労務費を減額す

ご意見の一つとして参考とさせていただきま

す。入札説明書等の公表時に示すモニタリン

グ基本計画書の公表を以て最終回答としま

す。
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頁 章 節

細

節
項 目

細

目

ることと同義となりますので、要求水準違反違

約金の設定はされないよう要望します。万

一、設定される場合は事業者はそのリスク分

を入札金額に上乗せする必要があり、発注者

にとってもデメリットとなります。

108 実施方針 32 Ⅲ 3 (3) 要求水準違反

違約金に関す

る要望

ペナルティ制度は受託者にとって負の制度で

ある一方、受託者は日々、品質の確保、向上

を目指していくつもりです。また本事業を履行

する中で生まれる付加価値の追求も併せて

行っていきます。インセンティブ制度は費用

に還元されなくとも、受託者の価値を認める

制度としてご活用いただき、サービス対価の

減額があった際にも減額免除が可能な挽回

の機会を設けた制度を望みます。

ご意見の一つとして参考とさせていただきま

す。入札説明書等の公表時に示すモニタリン

グ基本計画書の公表を以て最終回答としま

す。

109 実施方針 36 Ⅳ 1 (2) 解除措置 「事業者は、県に対し、事業契約に定める損

害賠償と契約解除違約金を支払う。」とありま

すが、金額の詳細（算出方法等）は入札説明

書等の公表時に示していただけるとの理解で

よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。入札公告時に示す、事

業契約書（案）をご参照ください。

110 実施方針 52 1 共通 【意見】

設計・施工業務時の利益相反状況において

は、設計・施工業務の代表企業が県との折衝

及び事業者間の調整を実施した方が合理的

と考えます。また、運転・維持管理期間も同様

で、同契約期間中の代表企業が対応するべ

きと思慮いたします。

ご指摘を踏まえ、利益相反が生じている場合

には、本事業開始から運転・維持管理業務開

始までの期間については、代表企業（設計・

施工業務）、運転・維持管理業務開始後は代

表企業（運転・維持管理業務）が県との折衝

及び事業者間の調整に当たることとし、基本

契約書（案）に反映します。なお、本事業では

両業務の実施時期が重複していることにご留

意ください。

111 実施方針 53 別

紙

2

2 リスク分担表工

事費変動につ

いて

契約後の関係官庁や地元との協議により追

加となる工事の費用増は協議の上、県側で

負担いただけるというう理解でよろしいでしょう

か。

追加工事が要求水準書の変更に当たると合

理的に認められる限りにおいて、ご理解のと

おりです。ただし、本事業の設計・施工業務

は工事請負事業者による責任設計・施工で

あるため、「契約後の関係官庁や地元との協
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頁 章 節

細

節
項 目

細

目

議により追加となる工事の費用増」のすべて

が県負担になるものではないことにご留意く

ださい。

112 実施方針 53 別

紙

2

2 リスク分担表工

事用地

「新ポンプ場の建設用地における地中障害

物（土壌汚染）」の汚染土壌の有無を調査す

る必要があるが、リスク分担表では、県側負担

の記載があり、調査についても県の負担と理

解してよろしいでしょうか。

汚染土壌の有無の調査自体は工事請負事

業者の業務範囲とするものとし、調査の結

果、仮に土壌汚染が確認された場合の増加

費用については、協議に応じます。その旨

を、入札説明書の公表時に併せて公表する

要求水準書及び設計・施工請負契約書（案）

にも反映します。

113 実施方針別

紙２ リスク分

担表 2．設

計・施工業務

53 別

紙

2

2 測量・調査 貴県のリスク分担として、「県が実施した測量・

調査（基本設計を除く。）の結果の不備」とあり

ますが、基本設計も含めて、貴県のリスクとし

て頂けないでしょうか。

基本設計は本事業の業務範囲に含まれるた

め、原文のとおりとします。

114 実施方針

別紙 2 リスク

分担表

54 別

紙

2

3 運転・維持管

理業務保守点

検・維持管理

費

修繕費を除く保守点検・維持間費の増大が

記載されています。所掌範囲は民側となって

いますが、本件に関する詳細なリスク分担表

が必要と認識しています。今後の協議におい

て、リスク分担表の見直しは可能と考えてよろ

しいでしょうか。例えば保守点検箇所の追加

などを想定しています。

リスク分担表の詳細化は予定していません。

本事業において運転・維持管理事業者が行

う点検、修繕の範囲は本事業対象施設のす

べてです。ただし、「定期修繕」の範囲につい

ては、入札公告時に併せて公表する要求水

準書の内容を以て回答とします。

115 実施方針別

紙２ リスク分

担表 3．運

転・維持管理

業務

54 別

紙

2

3 運転・維持管

理業務に関し

て

修繕費を除く保守点検・維持管理費の増大

について、事業者で負担することとを読み取

れますが、要求水準書（案）36頁の「表 4.5運

転・維持管理業務一覧」に〇のある項目全て

対して、費用増大が認められないということ

か、ご教示ください。

実施方針 28頁（6）①に記載の事業開始時の

既存施設の瑕疵に起因する場合等を除き、

原則増大した費用は運転・維持管理事業者

にて負担するものとします。

116 実施方針別

紙２ リスク分

担表 3．運

転・維持管理

業務

54 別

紙

2

3 施設・設備の

損傷

「修繕の部品等の調達に係る既設設備の製

造・納品者等との調整は運転・維持管理事業

者にて実施し、必要に応じて県は両者間の

協議に同席する等これに協力する。なお、県

が既設設備の製造・納品者等との間であらか

代替部品の調達ができない等、運転・維持管

理事業者の合理的な努力をもってしても避け

ることができない場合において、運転・維持管

理費の増大が当該事象に起因することを運

転・維持管理事業者が合理的に説明した場
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細

節
項 目

細

目

じめ覚書等を締結する等、何らかの確認・合

意等を行うことは予定していない。」とあります

が、既設設備の製造・納品者が、点検・修繕

等の対応に応じず、それにより運転・維持管

理費が増大した場合は貴県負担という理解

でよろしいでしょうか。

合に限り、サービス対価の増額について、協

議に応じます。ただし、本業務は部品調達に

関する民間企業のノウハウによりコストを削減

することを目的としていることをご考慮くださ

い。

117 実施方針 そ

の他

地元企業発注

額に関する定

量的評価

本事業において、地元企業への発注額により

評価点が定められる場合は、発注額と評価点

の基準について明示頂きますよう、お願いい

たします。

入札説明書の公表時に併せて公表する落札

者決定基準を以て最終的な回答とします。

118 実施方針 そ

の他

概算事業費の

公表

【意見】

本事業の参画にあっては、事業採算性が最

重要課題と考えております。その指標となるも

のが「予定価格若しくは提案上限額」となるた

め、その事前公表をご検討頂きたくお願いい

たします。

県の財務規則に従い、現時点で、公表を予

定していませんが、入札説明書の公表内容

を以て最終的な回答とします。

119 実施方針

(案) その他

概算事業費の

公表

事業への参画検討を行う上で重要な判断と

なる「予定価格若しくは提案上限額」は公表

を希望いたします。

県の財務規則に従い、現時点で、公表を予

定していませんが、入札説明書の公表内容

を以て最終的な回答とします。

120 実施方針

意見

概算事業費の

公表

「予定価格若しくは提案上限額」は記載され

ておりませんが、事業の採算性判断が参画

検討の重要要素となることから公表を希望い

たします。

県の財務規則に従い、現時点で、公表を予

定していませんが、入札説明書の公表内容

を以て最終的な回答とします。

121 要求水準書

（案）

1 1 1.1 本要求水準書

（案）の位置づ

けについて

「当該書類中の数値データ等は、本書の本

文中において県が事業者に従うことを求めて

いるものを除き県が入札参加者に参考として

示すものであり、入札検討に際しての利用は

入札参加者自らの責任と判断により行うこ

と。」とありますが、当該書類中のデータに誤

記、不備があった場合、それに起因する費用

の増大があった場合は貴県負担という理解で

要求水準書（案）別紙中の数値データ等に誤

記・不備があった場合、当該数値データ等が

要求水準書（案）本文中において県が事業者

に従うことを求めているものである場合を除

き、当該誤記・不備に起因する増加費用が生

じても県は負担しません。
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節
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よろしいでしょうか。

122 要求水準書

（案）

2 2 1 3 事業期間 「ただし、令和 11 年 3 月 31 日より早く完成し

た場合は、完成日の翌日から運転・維持管理

業務をおこなうこと。」とありますが、この場合

の運転・維持管理業務期間は令和13年 3月

31日（第2期の期間が増える）という理解で宜

しいでしょうか。

新ポンプ場が令和 11 年３月 31 日より早く完

成し、その翌日から運転を開始する場合にお

いては、運転・維持管理業務期間（第２期）

は、新ポンプ場の運転を開始した日から令和

13 年３月 31 日までとします。

123 要求水準書

（案）

4 2 2.2

.2

基準、指針等 配管材料の証明提出書類は以下の理解でよ

ろしいでしょうか。

・鋳鉄管、弁類の水協規格品：水協証明書

・鋼管、ステンレス管：材料証明書（ミルシー

ト）

ご理解のとおりです。

124 要求水準書

（案）

8 3 3.3 敷地条件 「県が所有する用地を対象」となっております

が、添付資料 5-1 の緑色線の範囲のみで、

平面図右下側（18.50、17.70）の横部分は対

象外でしょうか。

対象外です。

125 要求水準書

（案）

8 3 3.3 敷地条件 「県が所有する用地を対象」となっております

が、添付資料 5-1 の緑色線の範囲のみの場

合、平面図右下側（18.50、17.70）隣接地の

事業者交渉による借地は可能でしょうか。

県ではご指摘の隣接地の用地交渉はしてい

ません。なお、工事請負事業者と地権者との

交渉により地権者の了解が得られれば借地

は可能と考えられますが、事業用地に係るこ

れまでの交渉経緯を踏まえると借地は難しい

というのが県の印象です。

126 要求水準書

（案）

8 3 3.3 敷地条件 「東名高速道路、JR 身延線に近接している」

と記されておりますが、関係機関協議は不要

若しくは事前協議等が実施されており、契約

後実施することはないという理解でよろしいで

しょうか。

提案内容等を踏まえ、工事請負事業者に

は、適宜、県による関係機関協議をご支援い

ただくことになります。支援内容は、設計・施

工業務に関わる資料の作成及び協議の参加

などを想定しています。
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127 要求水準書

（案）

8 3 3.3 敷地条件 「近隣住民や周辺農家等との調整」は事業者

と県との調整後に県側が該当者と調整して頂

く行うとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

128 要求水準書

（案）

8 3 3.3 敷地条件 水路切り回しをする場合は、富士市との払下

げ手続きが必要との記載があるが、手続きに

係る用地確定や測量、分筆登記などすべて

業者側の負担との理解でよろしいでしょうか

ご理解のとおりです。

129 要求水準書

(案)

8 3 3.3 敷地条件につ

いて

「静岡県富士市伝法地内の県が所有する用

地を対象とし、県道 175 号線（鷹岡富士

線）、東名高速道路、ＪＲ身延線に近接してい

る。」とありますが、本事業について NEXCO

中日本と協定など決定事項があればご教示く

ださい。（作業時間、作業範囲、工事車両通

行可能範囲など）

協定など決定事項はありません。なお、提案

内容等を踏まえ、工事請負事業者には、適

宜、県による関係機関協議をご支援いただく

ことになります。支援内容は、設計・施工業務

に関わる資料の作成及び協議の参加などを

想定しています。

130 要求水準書

(案)

8 3 3.3 敷地条件につ

いて

「静岡県富士市伝法地内の県が所有する用

地を対象とし、県道 175 号線（鷹岡富士

線）、東名高速道路、ＪＲ身延線に近接してい

る。」とありますが、技術提案書提出までに

NEXCO 中日本との事前協議は可能でしょう

か。事前協議が不可の場合、契約後の

NEXCO 中日本からの要望事項対応につい

ては、設計変更対象として協議していただけ

るという理解でよろしいでしょうか。

参加資格通知後、事前協議は可能です。

131 要求水準書

(案)

8 3 3.3 敷地条件につ

いて

「静岡県富士市伝法地内の県が所有する用

地を対象とし、県道 175 号線（鷹岡富士

線）、東名高速道路、ＪＲ身延線に近接してい

る。」とありますが、本事業について JR 東海と

協定など決定事項があればご教示ください。

（作業時間、作業範囲、工事車両通行可能

範囲など）

協定など決定事項はありません。なお、提案

内容等を踏まえ、工事請負事業者には、適

宜、県による関係機関協議をご支援いただく

ことになります。支援内容は、設計・施工業務

に関わる資料の作成及び協議の参加などを

想定しています。
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132 要求水準書

(案)

8 3 3.3 敷地条件につ

いて

「静岡県富士市伝法地内の県が所有する用

地を対象とし、県道 175 号線（鷹岡富士

線）、東名高速道路、ＪＲ身延線に近接してい

る。」とありますが、技術提案書提出までに JR

東海との事前協議は可能でしょうか。事前協

議が不可の場合、契約後の JR 東海からの要

望事項対応については、設計変更対象とし

て協議していただけるという理解でよろしいで

しょうか。

参加資格通知後、事前協議は可能です。

133 要求水準書

(案)

8 3 3.3 敷地条件につ

いて

「近隣住民、周辺農家等との調整が必要にな

るため、工事に際しては、事前に県と調整す

ること。」とありますが、本事業について近隣

住民、周辺農家等と協定など決定事項があ

ればご教示ください。（作業時間、作業範囲、

工事車両通行可能範囲など）

協定など決定事項はありません。ただし、用

地交渉開始時及び交渉時に、詳細設計の内

容が決定後、工事施工前に関係者に説明を

行うことを約束しています。また、農業用水に

ついては、農作業に影響が生じないよう（例

えば各地権者の取水口確保、日照など）配慮

することを説明しています。県が把握している

交渉経緯等は、別途守秘義務対象として開

示し、参加資格通知後の技術対話でも説明

します。

134 要求水準書

(案)

8 3 3.3 敷地条件につ

いて

「近隣住民、周辺農家等との調整が必要にな

るため、工事に際しては、事前に県と調整す

ること。」とありますが、技術提案書提出までに

事前協議が可能ということでしょうか。事前協

議が不可の場合、契約後の近隣住民、周辺

農家等の要望事項対応については、設計変

更対象として協議していただけるという理解で

よろしいでしょうか。

事前協議は不可としますが、県が把握してい

る交渉経緯等は、別途守秘義務対象として

開示し、参加資格通知後の技術対話でも説

明します。

合理的な根拠がある場合は設計変更の協議

対象とします。

135 要求水準書

（案）

9 3 3.5

.2

許可申請 「工事に伴う各種許認可等の申請」について

雨水調整池の富士市開発許可申請の申請

者は県という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、開発許可の申

請書類作成に当たっては、工事請負事業者

にて可能な範囲で協力してください
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細
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136 要求水準書

（案）

9 3 3.5

.2

許可申請 「工事に伴う各種各種許認可等の申請」につ

いてポンプ棟建築確認申請は申請書類は事

業者が作成し、申請者は県という理解でよろ

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

137 要求水準書

（案）

9 3 3.5

.2

許可申請 県が許可申請を行うもので既に手続きを進め

ているものや今後進める予定のものについ

て、申請スケジュールをご教示いただけます

でしょうか。特に雨水調整池や導水管連絡管

工事に関連するもの等、許可申請に時間を

要すると思われるものについて確認をさせて

いただければと存じます。

導水管連絡工事等で道路内に管等を埋設す

る場合、又は、新たに道路からポンプ場用地

への乗入を新設する場合には、詳細設計時

もしくはその完了後に、道路占用・道路工事

承認を道路管理者へ申請する必要がありま

す。許可に要する期間は通常３週間から１か

月程度と見込まれます。

138 要求水準書

(案)

9 3 3.5

.2

許可申請への

協力範囲につ

いて

「県が申請するものは資料の提供や申請作

業等、可能な範囲で協力すること。」とありま

すが、協力範囲としては設計・施工業務で作

成・検討する資料の提供を行うという理解でよ

ろしいでしょうか。また、本事業において現状

実施を想定している申請について、ご教示く

ださい。

支援範囲はご理解のとおりです。想定される

申請は、提案内容によって変わる可能性もご

ざいますが、設計・施工を行うにあたり必要な

申請を想定しています。

139 要求水準書

(案)

9 3 3.5

.3

補助金申請対

応の支援範囲

について

「必要に応じて、県が実施する申請手続きの

資料作成等、支援を行うこと。」とありますが、

支援範囲としては設計・施工業務で作成・検

討する資料の提供を行うという理解でよろしい

でしょうか。また、本事業において現状実施を

想定している申請について、ご教示ください。

支援範囲はご理解のとおりです。現時点では

明確に想定する申請はございません。

140 要求水準書

（案）

10 3 3.6

.6

(1) 2) 原水槽につい

て

有効容量と池数について、1 池で有効容量を

満足する必要があるとの理解でよろしいでしょ

うか。

建設する原水槽の総量が、計画水量の 30分

以上となることを想定しています。

141 要求水準書

（案）

11 3 3.6 6 (2) 1) ⑥ 各施設等の要

求性能

ポンプ棟

「外部からの第三者の侵入を防止する機能を

確保する。」とありますが、外部扉に施錠がで

きることで要求水準を満足するという理解でし

ょろしいでしょうか。窓に鉄格子設置等が必要

ということでしょうか。

施錠等の対策を想定しておりますが、より良

い案があれば費用対効果を踏まえてご提案く

ださい。
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142 要求水準書

(案)

11 3 3.6

.6

(2) 1) ① ポンプ棟共通

の要件につい

て

「外部からの第三者の侵入を防止する機能を

確保する。」とありますが、外部扉に施錠がで

きることで要求水準を満足するという理解でし

ょろしいでしょうか。窓に鉄格子設置等が必要

ということでしょうか。

施錠等の対策を想定しておりますが、より良

い案があれば費用対効果を踏まえてご提案く

ださい。

143 要求水準書

(案)

11 3 3.6

.6

(2) 2) 必要諸室の一

覧について

表 3.2 ポンプ棟の必要諸室の一覧の中で、

中央監視室と電気室のみ土足厳禁と記載が

あります。その他の諸室は、全て下足仕様で

問題ないでしょうか。（ポンプ棟玄関に下足箱

等を設置して履き替える行為が無いという理

解です。）

ご理解のとおりです。

144 要求水準書

(案)

11 3 3.6

.6

(2) 2) 必要諸室の一

覧について

表 3.3 ポンプ棟の必要所室の一覧の中で、

玄関・廊下について、セキュリティ対策を施す

事、と記載があります。玄関扉等が施錠できる

ことで要求水準を満足するという理解でよろし

いでしょうか。機械警備システムなどで施錠管

理・侵入検知が必要な場合は、要求水準書

でご提示をお願いいたします。

前段について、ご理解のとおりです。

後段について、ご提案の範囲になります。

145 要求水準書

(案)

12 3 3.6

.6

(2) 3) イ) ポンプ棟内部

仕上について

「③自家発電設備室内は部分規制により耐

火構造とする」とありますが、所轄消防署との

協議内容（部分規制で問題ない旨が確認で

きるもの）をご教示ください。

開示している基本設計資料の 8-29 に所管消

防署との打合せ議事録があり、内容が記載さ

れています。
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146 要求水準書

(案)

12 3 3.6

.6

(2) 3) イ) ポンプ棟内部

仕上について

「③自家発電設備室内は部分規制により耐

火構造とする」とありますが、技術提案書提出

までに所轄消防署との事前協議は可能でしょ

うか。事前協議が不可の場合、契約後の所轄

消防署からの指導事項対応については、設

計変更対象として協議していただけるという

理解でよろしいでしょうか。

参加資格通知後、事前協議は可能です。

147 要求水準書

（案）

13 3 3.6

.6

(4) 2) ア ポンプ設備に

ついて

全揚程について、「厚原浄水場着水井水位

（ＴＰ＋67.85m）、新ポンプ場計画地盤高（ＴＰ

＋20.0m）により決定」とありますが、原水槽の

LWL やポンプ設置位置のフロアレベル等は

事業者提案との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、疑義が生じること

のないよう、入札説明書の公表時に併せて公

表する要求水準書に反映します。

148 要求水準書

（案）

13 3 3.6

.6

(4) 2) ア ポンプ設備に

ついて

「制御方式：回転数制御（二次抵抗制御を想

定）」とありますが、二次抵抗制御の採用につ

いては、あくまで想定であり、事業者提案との

理解でよろしいでしょうか。

二次抵抗制御を採用するものとし、入札説明

書の公表時に併せて公表する要求水準書に

反映します。

149 要求水準書

(案)

13 3 3.6

.6

(4) 2) ア) ポンプ設備に

ついて

「ポンプ台数：４台（内１台予備）」とあります

が、前段の「（4）機械設備 1)目的 ア)ポンプ

設備 ②点検や整備等においても、機能が完

全に停止しないように予備機等の代替機能を

もたせた設備構成とする。」との要求水準を満

足しているという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

150 要求水準書

(案)

13 3 3.6

.6

(4) 2) ア) ポンプ設備に

ついて

「ポンプ台数：４台（内１台予備）計画水量：１２

５．７㎥/min(３台運転）」とありますが 3台運転

中に号機切替が必要となった場合、一時的

に 4 台運転となる事を想定する必要があるか

ご教示ください。

想定する必要はありません。

151 要求水準書

(案)

13 3 3.6

.6

(4) 2) ア) ポンプ設備に

ついて

「ポンプ台数：４台（内１台予備）計画水量：１２

５．７㎥/min(３台運転）」とありますが、計画水

量の要求水準を満たすことができれば、ポン

プ台数を変更する等の技術提案を行ってもよ

ろしいでしょうか。

要求水準書のとおりの台数でご検討くださ

い。

152 要求水準書

(案)

13 3 3.6

.6

(5) 2) ① 受変電設備に

ついて

受電位置（敷地内第１柱）の想定位置をご教

示ください。

想定している受電位置はありません。
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153 要求水準書

(案)

13 3 3.6

.6

(5) 2) ① 受変電設備に

ついて

技術提案書提出までに電力会社との事前協

議は可能でしょうか。事前協議が不可の場

合、契約後の電力会社からの要望導事項対

応については、設計変更対象として協議して

いただけるという理解でよろしいでしょうか。

参加資格通知後、事前協議は可能です。

154 要求水準書

(案)

14 3 3.6

.6

(5) 2) ② 自家発電設備

について

使用燃料種別の記載がありませんが、燃料種

別については事業者提案との理解でよろしい

でしょうか。

ご理解のとおりですが、初期費用、LCC、調

達し易さ等を総合的に勘案の上、提案してく

ださい。

155 要求水準書

(案)

14 3 3.6

.6

(5) 2) ② 自家発電設備

について

原動機の種別の記載がありませんが、原動機

種別については事業者提案との理解でよろし

いでしょうか。

ご理解のとおりです。

156 要求水準書

(案)

14 3 3.6

.6

(5) 2) ③ 特殊電源設備

について

本項で記載されている停電を伴う点検時に、

持ち込む発電機については本事業対象外と

解釈してよろしいでしょうか。「停電を伴う点検

時に、持ち込み発電機からの給電切り替え盤

を設けること。」とありますが、停電を伴う点検

時に、持ち込む発電機については本事業対

象外との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、停電を伴う点検

において発電機が必要となった場合は、業務

の範囲として運転・維持管理事業者が準備す

るものとします。

157 要求水準書

(案)

14 3 3.6

.6

(5) 2) ⑥ 監視御装置/

伝送方式につ

いて

「伝送方式は、異なる方式による２回線とす

る。」とあります。まだ未公表と想定されます

が、従来の専用ＮＴＴ専用回線（アナログ専

用サービス・高速デジタル伝送サービス）は

2029 年目途でサービス停止との情報がありま

す。このような場合、NTT 西日本殿提供サー

ビスとしては「IP-VPN」方式のみとなります

が、IP-VPN2 回線とすることで要求水準を満

たすと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

158 要求水準書

(案)

14 3 3.6

.6

(5) 2) ⑥ 監視御装置の

セキュリティ対

策について

「監視制御装置のセキュリティ対策は万全を

期すること」との記載について、今後の資料

開示で貴県における「情報セキュリティポリシ

ー」を開示頂き、そのセキュリティポリシーに

準じシステム検討を行うとの理解でよろしいで

しょうか。仮に開示なしとのご回答であれば、

事業者提案との理解でよろしいでしょうか。

情報セキュリティーポリシーは存在しないた

め、ご提案ください。
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159 要求水準書

(案)

14 3 3.6

.6

(6) 2) ① 雨水調整池性

能基準につい

て

開発許可取得時の、雨水調整池の配置計画

資料を開示して頂けますでしょうか。

開発許可は取得していません。なお、参考資

料として、県による基本設計の報告書を確認

してください。

160 要求水準書

(案)

14 3 3.6

.6

(4) ポンプ設備の

制御方式：回

転数制御につ

いて

ポンプ設備の制御方式：回転数制御として二

次抵抗制御を想定されていますが、電動機

は巻線型という理解でよろしいでしょうか。若

しくは、制御方式と電動機種別の両方共、事

業者提案が可能な範囲との理解でよろしいで

しょうか。

二次抵抗制御の採用を要求水準とするた

め、巻線型を採用してください。

161 要求水準書

(案)

14 3 3.6

.6

(5) ② 事業建設予定

地における「静

岡県生活環境

の保全等に関

する条例」上の

区域の区分に

ついて

事業予定地は市街化調整区域ですが「静岡

県生活環境の保全等に関する条例」で市街

化調整区域が区域の区分に含まれていませ

ん。一方、富士市の指定区域によると市街化

調整区域は、騒音規制法の区域区分として

第 2 種区域に指定されておりますので、事業

予定地は第 2種区域との理解でよろしいでし

ょうか。

ご理解のとおりです。

162 要求水準書

(案)

14 3 3.6

.6

(5) ② 自家発電設備

の騒音につい

て

自家発電設備の騒音規制は「静岡県生活環

境の保全等に関する条例」から第 2 種となり

夜間 45 デジベルとなります。自家発電設備

は非常用発電機として運用するため騒音規

制（同条例）は適用されず、事業予定地に最

も近い住居まで約 140m の離隔距離がありま

す。騒音計算で住居の騒音値が45デジベル

未満になるのであれば、同条例に則り自家発

電設備の騒音対策は不要になるという理解で

よろしいでしょうか。

同条例の趣旨に従い、他の設備において騒

音規制に関する届出を提出した場合、その

施設すべてのものが騒音規制の対象となりま

す。現状よりも近隣に建てられた住宅から後

発的に苦情が来た場合も、非常用で常時使

用しない場合も届出をした場合は適応されま

す。

163 要求水準書

(案)

14 3 3.6

.6

(5) ② 自家発電設備

の騒音規制に

ついて

「近隣住民への配慮のため、騒音値は静岡

県生活環境の保全等に関する条例に準じる

こと。」とありますが、別表第８の「2 空気圧縮

機及び送風機：原動機の定格出力が 3.75 キ

ロワット以上のもの」に該当しない場合は、当

該条例に準じる必要がないため、自家発電

設備の騒音対策は不要という理解でよろしい

でしょうか。

他の設備において騒音規制に関する届出を

提出した場合、その施設すべてのものが騒音

規制の対象となります。他の設備において届

出が必要ない場合は、自家発電設備につい

ても対策不要との理解で良いと考えます。
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164 要求水準書

（案）

15 3 3.6 6 (7) 2) 水路切り回し

性能基準につ

いて

「徒歩での進入路を確保する」と記されており

ますが、進入路仕様が明確でなく、準拠する

ものがあればご教示願います。

現状と同程度の仕様を想定しています。ただ

し、ポンプ施設敷地内に設置する場合は柵

の外にするなど、独立した動線を確保し、敷

地の外側から自由に出入りができるよう配慮

してください。

165 要求水準書

（案）

15 3 3.6 6 (8) 2) 門扉塀につい

て

「市道側（北側）の門扉前に、車両の退避ス

ペースを確保」と記されておりますが、県道側

では問題があるのでしょうか。また必要な大き

さをご教示願います。

維持管理上の利便が保たれるのであれば、

車両の退避スペースが市道側、県道側であ

るかは指定しないものとします。入札説明書

の公表時に併せて公表する要求水準書に反

映します。なお、設計・施工業務の開始後、

提案内容も踏まえて道路管理者及び交通管

理者（県公安委員会）と調整が必要となること

にご留意ください。

166 要求水準書

(案)

15 3 3.6

.6

(8) 2) 門柵塀につい

て

「設置範囲：新ポンプ場の敷地外周に設置す

る。高さ：H=1.80m 以上仕様：容易に破損し

ない材質等とする。」とありますが、これらの事

項を満たすことで、1)目的にある「外部からの

第三者の侵入を防止し」という要求水準を満

足するという理解でよろしいでしょうか。

本事業では、公益社団法人日本水道協会の

「水道維持管理指針 2016」に準じて、忍び返

しをつけるものとします。入札公告時に併せ

て公表する要求水準書に反映します。

167 要求水準書

(案)

16 3 3.6

.6

(9) 1) － 太 陽 光 発 電

（目的）につい

て

太陽光発電設備による発電電力の用途は、

新ポンプ場での場内使用のみの発電（電力

会社送電網への逆潮流なし（売電なし））との

目的でよろしいでしょうか（余剰分は蓄電池に

て充電）。

ご理解のとおりです。なお、蓄電池の設置義

務は不要とし、入札説明書の公表時に併せ

て公表する要求水準書に反映します。

168 要求水準書

(案)

16 3 3.6

.6

(9) 1) － 太 陽 光 発 電

（目的）につい

て

商用電源停電時は自家発電設備別途の非

常用自家発電装置による給電で施設運用を

維持し、太陽光発電設備による自立運転機

能（商用停電での太陽光発電による運転継

続）はなしとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

169 要求水準書

(案)

16 3 3.6

.6

(9) 4) － 太 陽 光 発 電

（蓄電池）につ

いて

蓄電池容量の記載ありませんが、蓄電池の容

量・構成等は事業者の提案との理解でよろし

いでしょうか。

蓄電池の設置義務は不要とし、入札説明書

の公表時に併せて公表する要求水準書に反

映します。
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170 要求水準書

(案)

16 3 3.6

.6

(9) 5) － 太 陽 光 発 電

（発電量）につ

いて

容量の記載ありますが、太陽光発電設備と電

力会社送電網の連系が必要な場合の連系箇

所（高圧・低圧）は事業者提案との理解でよろ

しいでしょうか。

敷地条件等を踏まえた発電量を鑑み、県で

は太陽光発電設備と電力会社送電網の連携

は不要と想定しています。

171 要求水準書

(案)

17 3 3.6

.6

(10

)

2） 導水管連絡管

性能基準につ

いて

「路面復旧（本復旧）は、占用管理者と協議の

上、施工すること。」とありますが、技術提案書

提出までに占用管理者との事前協議は可能

でしょうか。事前協議が不可の場合、契約後

の占用管理者からの要望事項については、

設計変更対象として協議していただけるとい

う理解でよろしいでしょうか。

参加資格通知後、事前協議は可能です。

172 要求水準書

(案)

17 3 3.7 設計業務につ

いて

「本業務は新ポンプ場等整備に関する設計

業務であり、基本設計、詳細設計及び必要な

申請書類（建築確認申請等）の作成等を行う

ものである。」とありますが、技術提案書提出

までに所轄建築指導課との事前協議は可能

でしょうか。事前協議が不可の場合、契約後

の所轄建築指導課からの指導事項について

は、設計変更対象として協議していただける

という理解でよろしいでしょうか。

参加資格通知後、事前協議は可能です。

173 要求水準書

(案)

18 3 3.7

.4

基本設計につ

いて

「参考として開示した新ポンプ場及び連絡管

に係る既往の基本設計報告書を、工事請負

事業者が自らの責において踏襲する場合に

は、その内容を記載したものを提出するこ

と。」とあり、既往の基本設計報告書が存在す

ると読み取れますが、本事業費に基本設計

費用は計上されているか、ご提示をお願いし

ます。

基本設計は本事業の業務範囲とお考え下さ

い。

174 要求水準書

(案)

18 3 3.7

.4

既往の基本設

計図書に不備

があった場合

の対応につい

て

「参考として開示した新ポンプ場及び連絡管

に係る既往の基本設計報告書を、工事請負

事業者が自らの責において踏襲する場合に

は、その内容を記載したものを提出するこ

と。」とありますが、既往の基本設計報告書に

不備があり、それにより事業費が増大した場

合は、貴県負担という理解でよろしいでしょう

か。

基本設計は参考資料のため、技術的な検証

を行った上で、活用いただくことになります。

したがって、内容の不備による県の負担は、

原則、発生しません。
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175 要求水準書

(案)

18 3 3.7

.4

(1) 基本設計報告

書について

本事業では事業者側として、技術提案書提

出までに基本設計相当以上の検討を行い、

提案価格の算出を行います。

事業者は、落札者に選定いただくということ

は提案内容が要求水準に達しており、問題の

ない基本設計であると理解しております。

そのため、本事業の基本設計とは、提案書

類一式を基準とした設計図書を整える理解で

す。

そのため、記載のある「③その他必要な資

料」、「④その他県が求める資料」について

は、具体的な内容を現時点でご教示いただ

けますでしょうか。契約後、その他求められる

資料の作成に時間を要する場合は、全体工

期の延長をして頂けるという理解でよろしいで

しょうか。

具体的な内容は現時点で定まっておりませ

ん。詳細設計に移行するにあたって①、②の

ほか補足的に提示する資料になります。全体

工期につきましては、現時点で延伸等の考え

はありません。

176 要求水準書

（案）

19 3 3.8

.2

人員の配置 「下記ア～エの資格要件を全て満たす構成

企業と３か月以上の雇用関係を有する者を施

工業務における主任技術者又は監理技術者

資格者証の交付を受けた監理技術者として

専任で配置すること。」とありますが、工種毎

の要件を満足していれば良いとの理解でよろ

しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

177 要求水準書

（案）

19 3 3.8 1 ④ 工業用水の供

給継続につい

て

「施工中も工業用水の供給は継続できるよう

留意すること」と記載されているが既設管との

接続部での工事中は別ルートでの供給が可

能との理解でよろしいでしょうか。

現在の導水は 2 系統となっており、既設管と

の接続部での工事中は別ルートでの供給が

可能です。

178 要求水準書

（案）

19 3 3.8 2 人員配置につ

いて

当該期間に配置する者と施工期間に配置す

る者は適切な業務の履行に支障のない限り、

同一の者でなくても良いとの記載は、専任技

術者が現場常駐しなくても良いという理解で

よろしいでしょうか。

工事現場が不稼働であることが明確な期間、

工場製作のみが稼働している期間について

は、主任技術者又は監理技術者は必ずしも

専任を要さず、現場への常駐は不要です。施

工期間については、国土交通省通達「主任

技術者又は監理技術者の「専任」の明確化

について（改正）」に従い、専任の主任技術

者又は監理技術者が必ずしも現場に常駐す

ることは必要としません。
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179 要求水準書

(案)

19 3 3.8

.1

① 施工状況のモ

ニタリングにつ

いて

「県は、適宜工事現場での施工状況のモニタ

リングを行うことができるものとする。」とありま

すが、これは、【要求水準書（案） P20 3.8.5

①】に記載のある、「発注者としての工事監

理」と同じという理解でよろしいでしょうか。こ

れとは別のモニタリング業務ということであれ

ば、モニタリング計画書のご提示をお願いい

たします。

ご理解のとおりです。入札公告時に併せて公

表する要求水準書において、表現を改めま

す。

180 要求水準書

（案）

20 3 3.8

.5

工事期間中の

対応

「県及び県が指定した者が発注者としての工

事監理を行う」と記されておりますが、静岡県

土木工事共通仕様書に準拠した内容の監理

との理解でよろしいでしょうか。（立会項目、写

真管理、出来形・品質管理）

ご理解のとおりです。

181 要求水準書

(案)

20 3 3.8

.4

⑥ 完成図書につ

いて

「その他県が求める資料」とありますが、現時

点で想定しているものがあれば、ご教示くださ

い。

現時点で明確に想定しているものはありませ

ん。

182 要求水準書

(案)

20 3 3.8

.5

⑥ 建設発生土に

ついて

「建設発生土は、別途県が指定する処分先

に搬出すること。」とありますが、処分先をご教

示頂けますでしょうか。技術提案書提出まで

に処分先をご教示頂けない場合は、建設発

生土処分費は事業費に含めることが出来か

ねます。契約後に処分先をご指定された際

に、設計変更対象として実費精算して頂ける

という理解でよろしいでしょうか。

ご指摘を踏まえて、要求水準書に処分先を

追記します。

183 要求水準書

(案)

20 3 3.8

.5

② 建設工事に必

要な水道につ

いて

「建設工事に必要となる電力、ガス及び水道

等は工事請負事業者自ら調達管理を行うこ

と。」とありますが、建設工事に必要な水道に

ついても別途記載の試験用水と同様に、芝

川原水を供給頂くことを認めて頂けないでし

ょうか。

県の工業用水道事業の運営に支障を来たさ

ない範囲で利用していただくことは可能で

す。ただし、利用に必要な別途工事に要する

費用負担は工事請負事業者の負担としま

す。

184 要求水準書

（案）

21 3 3.9

.2

予備性能試験 「～新ポンプ場が所定の性能を達成できるこ

との確認などをするために実施するものであ

り～」とありますが、これはポンプ製造工場で

の性能試験との理解で宜しいでしょうか。仮

に、現地での性能試験を想定されている場

現地で実施する単体の試験を想定していま

す。なお、JIS規格等に基づく工場検査は、別

途、納入前に実施していただくこととし、入札

説明書の公表時に併せて公表する要求水準

書に反映します。
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合、ポンプ性能は参考値となります。（現地配

管が JIS に定められた形態とならないためで

す。）

185 要求水準書

（案）

22 3 3.9

.4

試運転 「新ポンプ場の試運転期間中における排水は

3.6.6（６）に示す雨水調整池に排出することと

し、」とありますが、予備性能試験や引渡性能

試験とは、実際に原水を送り、雨水調整池に

送水することを想定されているのでしょうか。

性能試験時は厚原浄水場への送水を想定し

ています。試験中、排水が必要となった場合

は、雨水調整池に排水することを想定してい

ます。

186 要求水準書

(案)

22 3 3.1

1

保険への加入

について

「保険契約の内容及び保険証書の内容につ

いては、県の確認を得ること。」とありますが、

技術提案書提出までに必要な保険契約の内

容及び保険証書の内容をご教示頂けますで

しょうか。

技術提案書提出までに必要な保険契約の内

容及び保険証書の内容をご教示頂けない場

合は、保険加入費は事業費に含めることが困

難です。

契約後に、必要な保険契約の内容及び保険

証書の内容をご指定された場合は、設計変

更対象として実費精算して頂けるという理解

でよろしいでしょうか。

要求水準書で求める保険に付保されているこ

とを確認するため、県に確認を求めます。た

だし、県が契約後に付保内容の変更を求め

ることはありません。

187 要求水準書

(案)

23 3 3.1

2

提出書類につ

いて

請負代金内訳書の提出時期について、「設

計・施工請負契約後、速やかに」とあります

が、施工部分の内訳については詳細設計業

務後（施工業務の着手前）の提出で良いとの

理解でよろしいでしょうか。

ご指摘を踏まえて、詳細設計完了後速やか

に提出するものとし、入札説明書公表時に示

す要求水準書に反映します。

188 要求水準書

(案)

23 3 3.1

2

提出書類に関

する、承認、確

認の区別につ

いて

表 3.4 設計・建設業務に係る提出書類一覧

で、貴県の承認、確認の記載がありますが、

その区別の意図をご教示頂けますでしょう

か。設計図書や各種要領書、成績書等につ

いて、貴県の確認のみで各種業務を実施す

るという理解でよろしいでしょうか。

前段について、「承認」は、これがあるまで当

該業務の履行開始・完了をできないもので

す。「確認」はそれ以外です。後段について

はご理解のとおりです。なお、本事業の設計・

施工業務は工事請負事業者による責任設

計・施工であるため、設計図書についても「確

認」としています。
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189 要求水準書

（案）

25 4 4.1

.1

運転・維持管

理期間

業務習熟に当たり、開始前に県様への提出

必要な書面（実施計画等）がございましたら、

具体的に想定されている内容をご教示願い

ます。

業務準備期間（移行期間）における維持管理

業務の習熟については、実施計画書等の提

出を求めることは想定しておりません（なお、

新ポンプ場については、工事請負事業者に

教育指導計画書の提出を求めています）。入

札時に提出する技術提案書において提案し

た内容に従い、業務準備を行うものとします。

190 要求水準書

（案）

25 4 4.1

.1

運転・維持管

理期間

業務準備期間（移行期間）で発生する費用

は、前運転管理受託業者からの引継ぎ費用

等、運転・維持管理事業者が習熟に要する

分を負担するとの理解でよろしいでしょうか。

また、運転・維持管理事業者が付保すべき保

険等は、運転・維持管理開始の第 1期からと

の理解でよろしいでしょうか。

前段、後段ともに、ご理解のとおりです。

191 要求水準書

（案）

27 4 4.1

.2

表 4.1 事業所

対象施設

芝富発電所（所有者：中部電力）は運転・維

持管理対象外となっていますが、発電所側の

作業連絡や発電所への要望は県様を通じて

行うとの理解出よろしいでしょうか。

芝富発電所の連絡は、原則、県側にて行い

ますが、夜間や休日等の緊急的な連絡は、

事業者側の対応となります。なお、その際は

状況に応じ県側へ報告し、県側からの指示を

受けることになります。

192 要求水準書

（案）

29 4 4.1

.2

表 4.1 事業所

対象施設

日軽金発電所（所有者：日本軽金属）は運

転・維持管理対象外となっていますが、発電

所側の作業連絡や発電所への要望は県様を

通じて行うとの理解出よろしいでしょうか。

日軽金発電所との連絡は、原則、県側にて

行いますが、夜間や休日等の緊急的な連絡

は、運転・維持管理事業者側の対応となりま

す。なお、その際は状況に応じ県側へ報告

し、県側からの指示を受けるものとします。

193 要求水準書

(案）

36 4 1 3 表４．５

運転・維持管

理業務一覧

農業用水施設の保守点検・修繕は本事業範

囲外でよろしいでしょうか？（ゲート、バルブ、

通信装置等が故障の場合、県の対応となりま

すか？）（農業用水施設とは円筒落差施設、

下堀連絡用水路施設、水路施設、放水路施

設、上中下堀分水施設、中堀分水施設、下

堀分水施設を指します）

ご理解のとおりです。

194 要求水準書

(案）

36 4 1 3 表４．５

運転・維持管

理業務一覧

農業用水施設の操作は滝戸監視所からの遠

隔操作との理解でよろしいですか

ご理解のとおりです。
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195 要求水準書

（案）

40 4 4.3

.2

(4) 厚原浄水場で

の 汚 泥 脱 水

機・破砕機処

理量

表 4.17 に pH、汚泥濃度、粒径分析等が示さ

れていますが、これらの汚泥性状分析も事業

者で実施しなければならない内容であるかご

教示願います。また、現状県が実施している

汚泥性状分析の頻度についてご教示願いま

す。

浄水発生土の性状分析については、運転・

維持管理事業者にて、脱水ケーキについて

は 2 回／日以上、破砕土については 1 回／

週以上実施するものとし、県にて受け渡しの

水準が遵守されていることを確認します。な

お、入札説明書の公表時に併せて公表する

要求水準書に反映します。

196 要求水準書

（案）

43 4 4.6

.1

(1) ⑭ 着水井、沈砂

池 の 排 砂 作

業、沈砂池、

沈澱池の汚泥

引抜作業、清

掃（富士川浄

水場・厚 原浄

水場・滝戸監

視所含む）、配

水 池 の 清 掃

（厚原浄水場）

各業務の頻度についての規定がございませ

んが、提案内容次第という理解でよろしいで

しょうか。

ご理解のとおりです。なお、現状県では次の

頻度で実施していますので、これも参考に適

切な頻度を提案してください。

（富士川浄水場）着水井：１回/年、沈砂池：１

回/年（毎年 2池）、沈殿池：１回/年

（厚原浄水場）着水井 1回/年（2池を 2年で

施工）、沈澱池 1 回/年、濃縮槽 1 回/年、

返送水槽 1回/3 年、配水池 1 回/年（3 池

を 3年で施工）、滝戸沈砂池 1回/年（2池を

2 年で施工）、断水作業時に水路の清掃も実

施

197 要求水準書

（案）

43 4 4.6

.1

(2) 水質管理業務 毎日検査を除く水質検査業務の平準化を視

野に県様と相談の上、検査スケジュールを調

整できるとの理解でよろしいでしょうか。もし、

スケジュール調整が難しい要素（共用で検査

機器を使用、河川管理者などの外部期間と

の調整が必要）などございましたら、その概要

をご教示頂くことは可能でしょうか。

検査頻度を確保できれば、スケジュールは県

と相談の上、調整可能です。

198 要求水準書

（案）

44 4 4.6

.1

(3) ⑤ 各種点検（巡

視を除く）に当

たっては、原

則、複数名で

実施し、必要

に応じて機器

の運転を行うこ

と。

巡視を除く各種点検に関し、「複数名で実

施」と記載ありますが、安全性・作業性を考慮

上で作業人数を決定と考えております。それ

以外に「複数名」とする意図がございましたら

ご教示願います。

安全性・作業性を考慮した記述になります。
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199 要求水準書

（案）

44 4 4.6

.1

(2) ⑨ ア その他 水源地（山梨県）における水質検査が水質管

理業務に含まれていますが、検査内容及び

検査頻度等についてご教示願います。

守秘義務対象資料として開示します。

200 要求水準書

（案）

45 4 4.6

.1

(4) ② 運転・維持管

理事業者は、

部分的な補修

として各種設

備 及 び 配 管

（ただし、対象

施 設 に 限

る。）等の塗装

を行うこと。

「部分的な補修」に関する業務範囲や作業量

を推定したいところですが、過去の実績につ

いてご教示頂く事は可能でしょうか。

開示可能な資料、情報はありません。

201 要求水準書

（案）

45 4 6 1 (3) ⑬ 運転・維持管

理業務保守点

検・維持管理

費

富士川浄水場、厚原浄水場の建築設備（昇

降機、自動ドア、消防設備、給水設備、浄化

槽、トイレ、防火設備、換気設備等、交換機

等の通信設備等）の保守点検、事務室・会議

室・トイレ等の清掃は県が行うため、本業務に

含まない。と記載がありますが、外注業務は

ないと想定してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

202 要求水準書

(案）

45 4 6 1 (3) ⑩ 各種法定点検 各種法定点検、現状は現行の保安規定に基

づき実施されておりますが、法定点検の実施

にあたっては、各種法令及び運転・維持管理

事業者が定める保安規定によるとあります。こ

の保安規定は承認を頂き実施となりますか。

また、現行と同様と考えた方が宜しいでしょう

か。

運転・維持管理事業者からの提案を受け、県

で確認することになります。要求水準を満た

すため、適正なものであれば、現行と異なる

提案も可能です。
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203 要求水準書

(案)

46 4 4.6

.1

(4) ⑤ 定 期 修 繕 費

予算額につい

て

「予算額は便宜上、公告時に県が示す金額」

とありますが、令和 7～8 年度分の定期修繕

については公告時に予算額が公表される理

解でよろしいでしょうか。

現時点で、公表を予定していますが、入札公

告時に併せて公表する要求水準書の内容を

以て最終的な回答とします。

204 要求水準書

(案)

46 4 4.6

.1

(4) ③ 定期修繕の内

容について

「定期修繕」にはどのような内容が含まれるか

ご教示ください。

例えば、中央監視設備の機器交換や高圧配

電設備の修繕等は、定期修繕の範囲に入り、

サービス対価 B の対象となる理解でよろしい

でしょうか。

例示の修繕等に要する金額が、100 万円/件

（税抜）未満の場合には「軽微な修繕」又は

「突発的故障修繕」として扱います。「定期修

繕」の具体的な内容は、現時点、入札公告時

に併せて公表する要求水準書に記載を予定

していますが、その内容を以て最終的な回答

とします。なお、サービス対価 B は長期更新

計画策定費です。

205 要求水準書

(案)

46 4 4.6

.1

(6) 修繕業務費の

年間上限金額

の超過につい

て

軽微な修繕及び突発的故障修繕について、

年間累計金額が上限 1,500 万円（税抜）を超

過した場合は、【実施方針 別紙 2 リスク分

担表 3．運転・維持管理業務 施設、設備の

損傷 修繕費の増大】に記載の通り、貴県の

リスク分担として超過費用は貴県負担という理

解でよろしいでしょうか。

超過費用は県負担になる点において、ご理

解のとおりです。なお、本事業では、仮に修

繕に要した費用が 1,500 万円（税抜）に満た

なかった場合、県が運転・維持管理事業者に

対して 1,500 万円（税抜）を支払うものではな

く、修繕に要した費用の実費を支払う条件と

しています。

206 要求水準書

(案)

46 4 4.6

.1

(6) 修繕業務につ

いて

軽微な修繕及び突発的故障修繕について、

「100 万円/件（税抜）以上の修繕及び当年

度の予算額を上回る修繕については、県と協

議を行うこと。」とありますが、貴県と協議の結

果、修繕を実施しないとなった場合、それに

伴い維持管理費が増大した場合は、貴県負

担という理解でよろしいでしょうか。

運転・維持管理事業者から、維持管理費の

増大の原因が、当該修繕を実施しなかったこ

とによるものであることの合理的な説明が行わ

れた場合に限り、ご理解のとおりです。
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207 要求水準書

(案)

46 4 4.6

.1

(6) 修繕業務につ

いて

突発的故障修繕について、「原則、当該修繕

の内容・金額を県に提出し、承諾を得た上で

実施するものとする。」とありますが、貴県判

断の結果、修繕を実施しないとなった場合、

それに伴い維持管理費が増大した場合は、

貴県負担という理解でよろしいでしょうか。

運転・維持管理事業者から、維持管理費の

増大の原因が、当該修繕を実施しなかったこ

とによるものであることの合理的な説明が行わ

れた場合に限り、ご理解のとおりです。

208 要求水準書

（案）

46 4 4.6

.1

（４

）

④ 修繕業務 軽微な修繕と突発的故障修繕は、1 件あたり

100万円未満（税抜）は事業者が対応すること

になっていますが、100 万円未満であるかの

確認は、事業者が提示する見積金額から判

断するとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、運転・維持管理

事業者が提示する見積書類の詳細は入札公

告時に要求水準書又は長期包括運営委託

契約書（案）にて示します。

209 要求水準書

（案）

46 4 6 1 (4) ⑧ 運転・維持管

理業務保守点

検・維持管理

費

修繕後に運転・維持管理事業者が実施する

事後調査結果により、その妥当性が確認でき

るものに限り、精算対象とする。は前項目の

③、④の内容に該当すると想定してよろしい

でしょうか。

突発的故障修繕は、修繕後に運転・維持管

理事業者が実施する事後調査結果により、そ

の妥当性が確認できるものに限り、要求水準

書（案）4.6.1（４）④に従い、精算払いを行い

ます。なお、本回答が明瞭でない場合には入

札説明書等に関する質問時に「前項目の

③、④」が指す内容を明らかにした上で再度

質問してください。

210 要求水準書

（案）

48 4 4.6

.1

(10

)

③ イ 中長期的にみ

て年平均１％

以上のエネル

ギー消費原単

位の低減（努

力義務）

この場合の「中長期」について具体的に想定

されている年数がございましたらご提示いた

だけますでしょうか。

省エネ法に基づく中長期計画書の期間と同

様に、３～５年を想定していますが、ご指摘を

踏まえて、「運転・維持管理期間中に年平均

１％以上の～（後略）」と表現を改めることと

し、入札公告時に併せて公表する要求水準

書に反映します。

211 要求水準書

（案）

48 4 4.6

.1

(10

)

③ ア 省エネ法対応 定期報告書、温室効果ガス排出削減計画・

報告書の作成とありますが、各書類の違いを

確認したいため、記載すべき内容についてご

教示願います。

今後資料を開示するので開示資料をご参照

ください。

212 要求水準書

（案）

48 4 6 1 (9) ① 運転・維持管

理業務保守点

検・維持管理

費

対象施設内の清掃、整理、整頓、除草及び

剪定については、運転管理従事者が日々の

業務にて行う作業を想定してよろしいでしょう

か。

ご理解のとおりです。なお、県では現状、除

草及び剪定については業務委託にて実施し

ています。守秘義務対象資料として現状の実

績を開示しますので、運転・維持管理事業者

はこれを踏まえて適切な頻度等を提案してく

ださい。
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213 要求水準書

(案)

50 4 4.6

.3

長期更新計画

策定について

長期更新計画策定業務について、技術提案

書の内容として具体的な記載を求めることを

想定されていますでしょうか。もし、想定され

ているのであれば、貴県が要望する具体事項

を明示頂き、内容によっては要求水準書に追

記頂く等の対応をお願いいたします。

長期更新計画策定業務については、技術提

案書において具体的な提案を求めることを想

定しています。なお、施設更新内容それ自体

の具体的な内容を求めるものではありませ

ん。詳細は、入札説明書等の公表時に示す

落札者決定基準及び様式集をご参照くださ

い。

214 要求水準書

(案)

50 4 4.6

.3

③ エ 長期更新計画

策定について

概算事業費を算出することとなっています

が、諸元や過去の修繕費等の開示はされる

のでしょうか。また、本事業の作成された資料

において、概算事業費であり、評価の対象に

は含まれないとの理解でよろしいでしょうか。

前段について、長期修繕計画の策定に必要

な諸元や過去の修繕費等は、運転・維持管

理業務開始後に開示します。ただし、入札公

告時に併せて公表する落札者決定基準及び

様式集を踏まえて、技術提案書の提出前に

それらの情報が真に必要な場合には、入札

説明書等に関する質問時又は技術対話等に

おいて、開示が必要な内容・範囲を特定の

上、要望してください。後段について、長期更

新計画の中で整理する概算事業費は、落札

者決定における評価の対象には含みませ

ん。

215 要求水準書

（案）

50 4 6 ２ ①

～

⑥

運転・維持管

理業務保守点

検・維持管理

費

物品その他の調達及び管理業務の実績等に

ついて開示は可能でしょうか。

開示可能な資料、情報はありません。
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216 要求水準書

(案）

50 4 6 2 物品その他の

調達及び管理

業務

① ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ(上水、ガス、燃料等）、②備品

及び消耗品、⑤通信回線、⑥その他必

要品（ランプ、小型電池、機器の各部品）

上記の過去 5 ヶ年間の費用明細の公開

をお願い致します。

可能な範囲で守秘義務対象資料として開示

します。

217 要求水準書

（案）

51 4 4.6

.4

(2) ② 運転・維持管

理事業者は、

県が支給した

物品その他に

ついて、支給

品管理簿等を

作成・記録し、

適切に管理す

ること。

県様が支給した物品に関しては、使用状況

の県様に報告することを想定しておりますが、

想定されている報告頻度がございましたら、

ご教示願います。

原則、変更があった際、報告することになりま

すが、契約後、実務的な観点で県と調整する

ことになります。

218 要求水準書

（案）

52 4 4.8 ② 諸室等の自主

管理及び整理

整頓等

委託開始時に調達済みであったものとは、県

にて事前に調達されたものを無償で利用する

ことができるとの理解でよろしいでしょうか。そ

の場合、現時点で無償で使用できる機械器

具等の仕様、数量などについてご教示願いま

す。

前段については、ご理解のとおりです。後段

については、開示可能な資料、情報が用意

できないため、必要に応じて、資格審査通知

後の現地調査時に現物確認してください。

219 要求水準書

(案）

52 4 7 2 共用施設費用

内訳書

現行使用中の内訳書の提供をお願いしま

す。

守秘義務対象資料として開示します。

220 要求水準書

（案）

54 4 4.1

2

② ポンプ設備の

責任者

ポンプ設備の責任者の配置が求められてい

ますが、本責任者は新ポンプ場の責任者とし

て運転開始時（R11.4～）から専任配置すれ

ばよいとの理解でよろしいでしょうか。

既設のポンプ設備についても維持管理対象

であるため、運転・維持管理業務の開始日か

ら配置してください。なお、総括責任者との兼

務は認められます。

221 要求水準書

(案）

54 4 12 ② ポンプ設備の

責任者

ポンプ設備とは取水、中継、送水、新ポンプ

場の各ポンプが責任範囲となりますか。また

非常駐でもよろしいでしょうか？

本業務に係るポンプ設備に関する業務が責

任範囲となります。常駐である必要はありませ

ん。
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222 要求水準書

（案）

55 4 12 ③ イ 廃棄物処理施

設技術管理者

廃棄物処理施設技術管理者は常駐が必要と

お考えでしょうか

環境省通知「デジタル原則を踏まえた廃棄物

の処理及び清掃に関する法律等の適用に係

る解釈の明確化等について（通知）」（令和 5

年 3月 31 日、環循適発第 23033125 号、環

循規発第 23033110 号）を踏まえて、常駐は

求めないものとします。ただし、入札参加者が

非常駐を提案する場合には、非常駐であっ

ても適切に維持管理ができることを提案してく

ださい。なお、疑義が生じることのないよう、非

常駐も可能であることを入札説明書の公表時

に併せて公表する要求水準書に反映しま

す。

223 要求水準書

（案）

55 4 4.1

2

③ イ 廃棄物処理施

設技術管理者

廃掃法より、廃棄物処理施設の設置者が本

資格者を置くことが義務づけられています

が、事業者に本資格者を求める理由につい

てご教示願います。

環境省より、外部委託を禁ずるものではない

旨が環境省の会議資料等により周知されて

おり、本事業においては運転・維持管理事業

者において配置することとしています。

224 要求水準書

(案）

55 4 12 ③ ア 電気主任技術

者

電気主任技術者 富士川浄水場 2種(専任）

1 名、 蒲原取水場 2種（専任）1名、とあり

ますが、こちらは運転・維持管理事業者から

の再委託は可能でしょうか。

要求水準書のとおり、外部選任に限り、県と

調整の上、可能となります。なお、届け出先で

ある経済産業局のご判断も踏まえて調整する

ことになります。

225 要求水準書

（案）

58 5 5.1

.2

② 契約終了時の

引継事項

【意見】

県が別途指定する第三者へ技術指導とありま

すが、直接的に指導・引継ぎは実施できない

ため、必ず県が仲介した形態での引継ぎとし

ていただきたく要望いたします。

ご指摘を踏まえて、記載内容を修正すること

とし、入札説明書公表時に示す要求水準書

に反映します。

226 要求水準書

（案）

59 5 2 3 ① 事業期間終了

時の施設の状

態

「・・・契約終了後 2 年間（別紙４に示す本事

業終了後 2 年以内に法定耐用年数を迎える

設備については、法定耐用年数を迎えるまで

の間）は本事業対象施設の健全度を確保で

きるような状態で施設を引き渡すこと。」とあり

ますが、事業者が設置していない法定耐用

年数未満の機器の健全度は事業者の責にな

るのでしょうか。

ご理解のとおりです。
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227 要求水準書

（案）

59 5 5.2

.3

① 事業期間終了

時の施設の状

態

契約終了後2年間は本事業対象施設の健全

度が確保できるような状態で引き渡すことと記

載されていますが、下記の内容についてご教

示願います。①健全度が確保できる状態と

は、設備が問題なく運転できる状態という認

識でよろしいでしょうか。②別紙4に法定耐用

年数が示されていますが、企業局の基準年

数に準じた考えとの認識でよろしいでしょう

か。

①については、ご理解のとおりです。

②については、法定耐用年数を適用します。

228 要求水準書

（案）

59 5 5.2

.3

① 事業期間終了

時の施設の状

態

【意見】

契約終了後 2年間の帰責期間が設定されて

いますが、事業者の帰責期間は 1 年が妥当

であると思慮いたします。

実施方針において、事業開始時の既存施設

の瑕疵について、本事業開始から２年間は県

のリスク負担としていることから、事業終了後

についても２年間は運転・維持管理事業者の

負担としており、原文のとおりとします。

229 要求水準書

(案）

59 5 2 3 ① 事業期間終了

時の施設の状

態

契約終了後2年間は本事業対象施設の健全

度が確保できるような状態で引き渡すことと記

載されていますが、この場合の健全度を評価

する基準があればご教授お願いします。

基準等は特にありません。要求水準書に記

載された要件を満たしているか、総合的に判

断します。

230 要求水準書

(案）

59 5 2 3 ① 事業期間終了

時の施設の状

態

契約終了後2年間は本事業対象施設の健全

度が確保できるような状態で引き渡すことと記

載されていますが、契約終了後１年間が妥当

と考えております。（運営権譲渡ではない包

括委託契約である事、業務実施中もモニタリ

ング等で県の監督のもと運転が行われている

ので）

実施方針において、事業開始時の既存施設

の瑕疵について、本事業開始から２年間は県

のリスク負担としていることから、事業終了後

についても２年間は運転・維持管理事業者の

負担としており、原文のとおりとします。

231 要求水準書

(案）

2,3

,4

1 契約額の相違 H30 年施設維持管理委託(富士川、厚原、静

清 ） 契約は 3 ヶ 年契約で 、当初契約

361,800,000 円でした。記載の契約額は１年

分としても差異がある為内容の公開をお願い

致します。

ご質問は守秘義務対象資料に関するものと

理解しております。守秘義務対象資料につい

ては一切の質問を行わないことが誓約されて

いるため、回答は差し控えさせていただきま

す。なお、技術提案書の提出にあたり、左記

ご質問への回答が真に必要な場合には、技

術対話での質問を認めます。

232 要求水準書

(案)別紙 2

修繕計画

別

紙

2

修繕計画につ

いて

修繕計画について、記載以外に予定されて

いる修繕計画がございましたら、ご提示をお

願いします。また、修繕計画に記載されてい

る機場名をご教示ください。

現時点、公表を予定していますが、入札公告

時に併せて公表する要求水準書の内容を以

て最終的な回答とします。
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233 要求水準書

(案)別紙 3

法定点検一

覧

別

紙

3

法定点検一覧

表について

法定点検と記載がありますが、設備の定期保

守点検と見受けられるものが複数ございま

す。法定点検と設備点検が混在しているよう

に見受けられる為、法定点検と法定外点検を

区分した法定点検一覧表のご提示をお願い

いたします。

別紙３は法定点検として整理したものです。

具体的に法定点検以外と考えられる箇所に

ついては、入札説明書に対する質問時にご

指摘ください（なお、県が示す質問様式に設

備名を記載しきれない場合には、別添書類

（様式任意）を用いて示すことでも構いませ

ん）。

234 要求水準書

(案)別紙１別

紙 1-9 図表

2-6 別紙 1-

13 図表 2-

10

別

紙

1-

9、

別

紙

1-

13

図

表

2-

6、

図

表

2-

10

現在の委託業

務人員につい

て

旧富士川工業用水道、旧東駿河湾工業用水

道ともに、委託業務の契約期間が令和 6年 3

月までとなっていますが、令和 6 年 4 月～令

和 7年 3月の期間はどのような契約予定でし

ょうか。

要求水準書（案）別紙 1 図表２－６及び図表

２－１０と同様の内容（ただし受託事業者名は

未定）にて、令和６年４月から令和７年３月ま

で委託を行うことを予定しています。

235 要求水準書

（案）別紙 4

業務対象範囲

一覧

別紙 4 に示される業務対象範囲一覧は、現

状の業務分担の内容を示したものでしょうか。

また、表上段の項目に記載される「直営の場

合」「委託の場合」の解釈についてご教示願

います。

別紙 4 は、本業務対象範囲となる施設・設備

について、現状の点検実施方法を示したもの

であり、本事業においては、現状で県が直営

で点検を実施しているもの、委託により実施し

ているもののいずれも、運転・維持管理事業

者の業務範囲となります。「直営の場合」欄

は、現状で県が直営で実施しているものにつ

いて、「委託の場合」欄は、現状で委託により

実施しているものについて、それぞれ点検頻

度・項目を示しています。

236 要求水準書

（案）別紙 4

機器更新基準

年数（設備系）

表内に施設設備名が示されていますが、排

水処理施設の各基準年数についてご教示願

います。

排水処理施設を構成する各機器の基準年数

は、別紙４、細目名の機器に準じ基準年数を

採用しています。


