
質問・回答

令和３年度［第 33 - Z1125 - 01 号］富士山富士宮口五合目来訪者施設（仮

称）建築工事設計業務委託の参加表明書･技術提案書について、質問に回答する。

該当頁等 質問内容 回答

―

① 前年度業務報告書等の閲覧は可能でし

ょうか。

「令和２年度富士山富士山富士宮口五合

目来訪者施設整備推進計画策定業務委託」の

成果品データ（PDF）を回答に添付する。

様式 10
号注釈

② 提案書様式 10号に「文章を補完するた
めの写真、イラスト、イメージ図は使用

してよい。」との注釈がありますが、具体

的な平面図やパース等は不可となりま

すでしょうか。

文章を補完するための具体的な平面図や

パース等の使用は可である。

Ｐ13

③ (7)業務の実施方針(様式９号)に、「設計
の各段階におけるコスト管理の方法に

ついて記載すること」とありますが、諸

経費等の率算定によるところは率に基

づいた算定を前提とすることでよろし

いですか。また、概算工事費の算定につ

いても同様と考えてよろしいですか。

「令和３年度〔第 33－Z1125－01号〕富
士山富士宮口五合目来訪者施設（仮称）建築

工事設計業務委託特記仕様書 Ⅱ 47」の
とおり。

※本施設の工事費共通費について、「公共

建築工事共通費積算基準」に基づき、富士山

五合目の特殊な地形、工事期間、立地条件及

び気象条件を考慮して、率計算に含まれない

積上げ項目を基本設計及び実施設計の各段

階において適切に積算すること。

―

④ 別紙で地質調査結果を示す平面図が示

されていますが、建設可能な範囲につい

てご教示いただけますでしょうか。

建設可能な範囲は、「周辺配置図」で示す

計画敷地の範囲である。

別紙１

⑤ 営繕業務関係特別認定講習会について

は、認定時間に３を乗じた値を取得単位

と考えてよろしいでしょうか。

公告日の前３か年度の任意の１年間にお

いての取得した単位を評価する。

（別紙）

⑥ （別紙）富士山富士宮口五合目来訪者施

設（仮称）の構想（2）想定スケジュール
で造成設計の工程が示されていますが、

設計の前半部に予備設計期間は想定さ

れていますでしょうか。想定されている

場合、その中で建物断面の検討に並行し

て概略検討を行い、その検討結果を踏ま

え建物断面、造成形状を固める考えとす

ることは可能でしょうか。若しくは、あ

くまで 6/15までに提出する配置、建物
の断面案1案に基づく設計業務となるで
しょうか。

造成設計の予備設計は、想定していない。

県担当と調整し、令和４年６月 15日まで
に配置・断面計画（案）をまとめ、それを参

考に造成設計を発注する。ただし、その断面

案が必ずしも最終決定になるとは限らない。


