

質 疑 応 答

業 務 名 令和8年度女性管理職ネットワーク構築推進事業業務委託

質問内容	回 答
<p>【質問1】 仕様書3(2)および想定スケジュール開催レポートの納品時期について 開催レポートの納品時期に関して、仕様書3(2)「成果品」では「納品時期 令和8年2月」と記載されている一方、仕様書4「想定スケジュール」では「令和9年2月 開催レポート提出」とされています。委託期間が令和9年2月26日までであることを踏まえると、正しい納品期限は令和9年2月との理解でよいですか。</p>	<p>【回答1】 仕様書3(2)表中の「納品時期」は、正しくは「令和9年2月」です。ここに訂正し、お詫び申し上げます。</p>
<p>【質問2】 仕様書3(1) 2回の開催スケジュールの間隔について 第1回から第2回にかけて参加者が段階的に学びを深める構成を検討しています。望ましい開催間隔の目安(例:3週間~1か月程度)はありますか。あわせて、県の関連事業等との関係で避けるべき時期はありますか。</p>	<p>【回答2】 開催日の間隔の目安は定めていないため、その部分も含め御提案ください。 契約後、県と調整の上、開催日を決定しますが、現時点で以下の日程は候補日から除外します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・10/28(水)~10/29(木) ・11/18(水)~11/19(木)
<p>【質問3】 仕様書3(1)【定員】:対面・オンラインの参加比率について ①それぞれの最少催行人数の想定はありますか。 ②リアル参加希望が多く比率が偏った場合、対面側の増員(オンライン減)は許容されますか。 会場キャパとハイブリッド運営体制の設計に反映するための確認です。</p>	<p>【回答3】 ①対面・オンラインそれぞれ最少で1グループ(4~5人)を想定しています。 ②対面・オンラインの各定員について厳密な設定はなく、申込み状況により、双方の間での人数調整は可能です。ただし、いずれの参加形式においても、参加者間の十分な交流が確保されることを前提としています。</p>
<p>【質問4】 仕様書3(1)【当日運営】:対面会場(あざれあ等を想定)について ハイブリッド同時配信に利用可能なWi-Fiは既設設備を無償利用できますか。利用不可・帯域不足の場合は、通信機器(モバイルルーター等)の自費手配を見積りに計上する前提と理解してよいでしょうか。</p>	<p>【回答4】 県男女共同参画センターあざれあを開催場所とする場合は、Wi-Fiまたは有線によるネットワークを無償で利用することが可能です。その他の施設で開催する場合において、ネットワークが利用できない、または帯域が不足する場合は、通信機器(モバイルルーター等)を受託者が手配する必要がありますので、その費用を見積書に計上してください。</p>